

## 交付図書の訂正について

令和4年3月31日付で入札公告を行った「東北自動車道 前田川橋床版取替工事」に  
係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、訂正した交付図書は、競争参加資格申請者へ送付致します。

令和4年5月10日

契約責任者

東日本高速道路株式会社  
東北支社長 八木 茂樹

### 【訂正内容】

- ・割掛対照表
- ・設計図

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

令和3年度

東北自動車道  
前田川橋床版取替工事

交付図書正誤表

東日本高速道路株式会社  
東北支社 郡山管理事務所

正誤表(1/9)

## 工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

正誤表(2/9)

## 工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

正誤表(3/9)

## 工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事



## 正誤表(4/9)

工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象	誤	正
設計図 釧路堂川橋 (上り線) (48/56)	<p>釧路堂川橋 (上り線) 檢査路配置図</p> <p>48/56</p> <p>平面図 S=1:250</p>	<p>釧路堂川橋 (上り線) 檢査路配置図</p> <p>48/56</p> <p>平面図 S=NoScale</p>

## 正誤表(5/9)

工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象	誤	正
設計図 釧迦堂川橋 (下り線) (47/53)	 <p>釧迦堂川橋 (下り線) 検査路配置図</p> <p>47 / 53</p> <p>平面図 S=1:250</p> <p>断面図 S=1:100</p> <p>標準図 S=1:40</p> <p>A - A断面</p> <p>平面図 S=NoScale</p> <p>釧迦堂川橋 (下り線) 検査路配置図</p> <p>47 / 53</p> <p>平面図 S=1:250</p> <p>断面図 S=1:100</p> <p>標準図 S=1:40</p> <p>A - A断面</p>	 <p>釧迦堂川橋 (下り線) 検査路配置図</p> <p>47 / 53</p> <p>平面図 S=NoScale</p> <p>断面図 S=1:100</p> <p>標準図 S=1:40</p> <p>A - A断面</p>

## 正誤表(6/9)

工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象	誤										正												
	概算数量表					概算数量表					概算数量表					概算数量表							
番号	項目名	概算数量	単位	番号	項目名	概算数量	単位	番号	項目名	概算数量	単位	番号	項目名	概算数量	単位	番号	項目名	概算数量	単位	番号	項目名		
1	排水装置 排水管 A	18	箇所	29	空気通路工 通風装置 H × 2×0	16	箇	57	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	74	m	16	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	74	m	57	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	74	m	16	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>		
2	排水装置 排水管 A	38	m	30	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	26	箇	58	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>	211	m	38	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>	211	m	58	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>	211	m	38	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>		
3	排水装置 排水管 A	4	箇所	31	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>	16	箇	59	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	1	m	4	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>	16	箇	59	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	1	m	4	雨水工 排水管 G-A-1B-BP <sub>L</sub>		
4	排水装置 排水管 A	0	箇所	32	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	4	箇	60	雨水工 排水管 G-C-A-4A	131	m	0	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	4	箇	60	雨水工 排水管 G-C-A-4A	131	m	0	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>		
5	オーバーハイエ ード(アーチ型)(T=0.6m)	7,711	m <sup>2</sup>	33	交換部工 雨水工	33	m <sup>2</sup>	61	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	37	m <sup>2</sup>	33	交換部工 雨水工	33	m <sup>2</sup>	61	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	37	m <sup>2</sup>	33	交換部工 雨水工		
6	内側排水工 排水管 A	809	m <sup>2</sup>	34	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	24	m <sup>2</sup>	62	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	310	m <sup>2</sup>	34	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	24	m <sup>2</sup>	62	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	310	m <sup>2</sup>	34	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>		
7	内側排水工 排水管 A	1,376	m <sup>2</sup>	35	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	2	箇	63	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	12	m	1,376	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	2	箇	63	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	12	m	1,376	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>		
8	レバーハイエ ード(アーチ型) (T=0.6m)	298.00	t	36	交換部工 雨水工	36	m <sup>2</sup>	64	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	36	交換部工 雨水工	36	m <sup>2</sup>	64	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	36	交換部工 雨水工		
9	内側排水工 排水管 A	37	基	37	交換部工 雨水工	37	m <sup>2</sup>	65	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	37	交換部工 雨水工	37	m <sup>2</sup>	65	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	37	交換部工 雨水工		
10	内側排水工 排水管 A	272	m <sup>2</sup>	38	交換部工 雨水工	2	箇	66	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	272	内側排水工 排水管 A	38	m <sup>2</sup>	66	雨水工 排水管 G-A-2	4	基	272	内側排水工 排水管 A		
11	海下排水工 排水管 A	56	m	39	交換部工 雨水工	56	m <sup>2</sup>	67	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	1	基	39	交換部工 雨水工	56	m <sup>2</sup>	67	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	1	基	39	交換部工 雨水工		
12	内側排水工 排水管 A	180	m	40	交換部工 雨水工	180	m <sup>2</sup>	68	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	245	m	40	交換部工 雨水工	180	m <sup>2</sup>	68	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	245	m	40	交換部工 雨水工		
13	内側排水工 排水管 A	180	m	41	交換部工 雨水工	180	m <sup>2</sup>	69	人・日	69	m <sup>2</sup>	41	交換部工 雨水工	180	m <sup>2</sup>	69	人・日	69	m <sup>2</sup>	41	交換部工 雨水工		
14	内側排水工 排水管 A	332	基	42	交換部工 雨水工	42	m <sup>2</sup>	70	雨水工 排水管 G-C-A-4A	2,450	m	332	内側排水工 排水管 A	42	m <sup>2</sup>	70	雨水工 排水管 G-C-A-4A	2,450	m	332	内側排水工 排水管 A		
15	内側排水工 排水管 A	976	m	43	交換部工 雨水工	976	m <sup>2</sup>	71	雨水工 排水管 G-C-A-4A	976	m	43	交換部工 雨水工	976	m <sup>2</sup>	71	雨水工 排水管 G-C-A-4A	976	m	43	交換部工 雨水工		
16	内側排水工 排水管 A	2,456	m	44	交換部工 雨水工	2,456	m <sup>2</sup>	72	人・日	72	m <sup>2</sup>	44	交換部工 雨水工	2,456	m <sup>2</sup>	72	人・日	72	m <sup>2</sup>	44	交換部工 雨水工		
17	内側排水工 排水管 A	98	m <sup>2</sup>	45	人・日	98	m <sup>2</sup>	73	雨水工 排水管 G-C-A-4A	98	m <sup>2</sup>	45	人・日	98	m <sup>2</sup>	73	雨水工 排水管 G-C-A-4A	98	m <sup>2</sup>	45	人・日		
18	内側排水工 排水管 A	7,855	m	46	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	2,900	m <sup>2</sup>	74	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	7,855	m	46	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	2,900	m <sup>2</sup>	74	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	7,855	m	46	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>		
19	内側排水工 排水管 A	12	基	47	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	4	箇	75	ガーランド/支構	0/9	m	12	内側排水工 排水管 A	47	雨水工 排水管 G-BB-1B-BP <sub>L</sub>	4	箇	75	ガーランド/支構	0/9	m	12	内側排水工 排水管 A
20	内側排水工 排水管 A	1	基	48	雨水工 排水管 G-C-A-4A	24	m	76	安全工 排水管 A	180	m <sup>2</sup>	48	雨水工 排水管 G-C-A-4A	24	m	76	安全工 排水管 A	180	m <sup>2</sup>	48	雨水工 排水管 G-C-A-4A		
21	内側排水工 排水管 A	36	基	49	雨水工 排水管 G-C-A-4A	36	m <sup>2</sup>	77	安全工 排水管 A	130	m <sup>2</sup>	49	雨水工 排水管 G-C-A-4A	36	m <sup>2</sup>	77	安全工 排水管 A	130	m <sup>2</sup>	49	雨水工 排水管 G-C-A-4A		
22	内側排水工 排水管 A	3	枚	50	ガーランド/支構	3	箇	78				50	ガーランド/支構	3	箇	78				50	ガーランド/支構		
23	内側排水工 排水管 A	8	枚	51	雨水工 排水管 A	8	箇	79				51	雨水工 排水管 A	8	箇	79				51	雨水工 排水管 A		
24	内側排水工 排水管 A	63	m <sup>2</sup>	52	雨水工 排水管 A	302	m <sup>2</sup>	80				52	雨水工 排水管 A	302	m <sup>2</sup>	80				52	雨水工 排水管 A		
25	强度工 排水管 A	130	m <sup>2</sup>	53	雨水工 排水管 A	130	m <sup>2</sup>	81				53	雨水工 排水管 A	130	m <sup>2</sup>	81				53	雨水工 排水管 A		
26	强度工 排水管 A	11	m <sup>2</sup>	54	雨水工 排水管 A	54	m <sup>2</sup>	82				54	雨水工 排水管 A	54	m <sup>2</sup>	82				54	雨水工 排水管 A		
27	强度工 排水管 A	5	m <sup>2</sup>	55	雨水工 排水管 A	582	m <sup>2</sup>	83				55	雨水工 排水管 A	582	m <sup>2</sup>	83				55	雨水工 排水管 A		
28	强度工 排水管 A	22	箇	56	雨水工 排水管 A	580	m	84				56	雨水工 排水管 A	580	m	84				56	雨水工 排水管 A		
76	支土刈採工 後尾警戒 A	180	台・日	77	安全対策工 渋滞監視 A	138	台・日	78				78	撤去工検査路 A	6	t	79				79			
80								80							80								

## 正誤表(7/9)

工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象 契約参考図書 率計上項目及び 概算数量、図面 図面目次	誤		正	
	図面目次			
	図面番号	図面名 称	図面番号	図面名 称
1 前田川橋（上り線）排水装置系統図 2 前田川橋（上り線）遮間プレート工 A 3 前田川橋（上り線）排水装置撤去図 4 前田川橋（上り線）防護柵撤去図 5 前田川橋（上り線）橋面舗装工 6 前田川橋（上り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 7 前田川橋（上り線）段差修正工 8 前田川橋（上り線）表面保護工 9 前田川橋（上り線）コンクリートはく落防止工 10 前田川橋（上り線）落下物防止柵 11 前田川橋（上り線）橋名板及び橋歴板設置図 12 前田川橋（上り線）検査説導標撤去、設置図 13 前田川橋（上り線）眩光防止板撤去、設置図 14 前田川橋ガードケーブル緊張工平面図 15 前田川橋（下り線）排水装置系統図 16 前田川橋（下り線）遮間プレート工 A 17 前田川橋（下り線）排水装置撤去図 18 前田川橋（下り線）検査路撤去図 19 前田川橋（下り線）防護柵撤去図 20 前田川橋（下り線）橋面舗装工 21 前田川橋（下り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 22 前田川橋（下り線）段差修正工 23 前田川橋（下り線）表面保護工 24 前田川橋（下り線）コンクリートはく落防止工 T 25 前田川橋（下り線）落下物防止柵 26 前田川橋（下り線）橋名板及び橋歴板設置図 27 前田川橋（下り線）検査説導標撤去、設置図 28 釧路堂川橋（上り線）排水装置系統図 29 釧路堂川橋（上り線）遮間プレート工 A 30 釧路堂川橋（上り線）排水装置撤去図 31 釧路堂川橋（上り線）検査路撤去図 32 釧路堂川橋（上り線）防護柵撤去図 33 釧路堂川橋（上り線）橋面舗装工 34 釧路堂川橋（上り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 35 釧路堂川橋（上り線）排水装置撤去図 36 釧路堂川橋（上り線）防護柵撤去工 37 釧路堂川橋（上り線）橋名板及び橋歴板設置図 38 釧路堂川橋（上り線）排水装置撤去、設置図 39 釧路堂川橋（上り線）遮音壁撤去図 40 釧路堂川橋 中央分離帯敷防護柵撤去、設置図 41 釧路堂川橋（下り線）排水装置系統図 42 釧路堂川橋（下り線）遮間プレート工 A 43 釧路堂川橋（下り線）排水装置撤去図 44 釧路堂川橋（下り線）橋名板及び橋歴板設置図 45 釧路堂川橋（下り線）排水装置撤去図 46 釧路堂川橋（下り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 47 釧路堂川橋（下り線）段差修正工 48 釧路堂川橋（下り線）表面保護工 49 釧路堂川橋（下り線）橋名板及び橋歴板設置図 50 釧路堂川橋（下り線）排水装置撤去図 51 釧路堂川橋（下り線）眩光防止板撤去、設置図 52 釧路堂川橋（下り線）橋面舗装工 53 釧路堂川橋（下り線）遮音壁撤去図 54~57 前田川橋 渡り線平面図 (1) ~ (4) 58 前田川橋 工事用車両出入口 平面図 59~66 釧路堂川橋 渡り線平面図 (1) ~ (8) 67 釧路堂川橋（上り線）工事用車両出入口 平面図 68 釧路堂川橋（下り線）工事用車両出入口 平面図 69 前田川橋 安全対策工 後尾警戒配置図 70 釧路堂川橋 安全対策工 後尾警戒配置図 71 前田川橋 ケーブル工詳細図 72 釧路堂川橋 ケーブル工詳細図 73~87 交通規制図 (1) ~ (15) 88 釧路堂川橋（上り線）撤去工検査路 A 89 釧路堂川橋（下り線）撤去工検査路 A 34 釧路堂川橋（上り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 35 釧路堂川橋（上り線）段差修正工 36 釧路堂川橋（上り線）表面保護工 37 釧路堂川橋（上り線）橋名板及び橋歴板設置図 38 釧路堂川橋（上り線）排水装置撤去、設置図 39 釧路堂川橋（上り線）遮音壁撤去図 40 釧路堂川橋 中央分離帯敷防護柵撤去、設置図 41 釧路堂川橋（下り線）排水装置系統図 42 釧路堂川橋（下り線）遮間プレート工 A 43 釧路堂川橋（下り線）排水装置撤去図 44 釧路堂川橋（下り線）防護柵撤去図 45 釧路堂川橋（下り線）橋面舗装工 46 釧路堂川橋（下り線）段差修正工及びバッケットハウリ図 47 釧路堂川橋（下り線）段差修正工 48 釧路堂川橋（下り線）表面保護工 49 釧路堂川橋（下り線）橋名板及び橋歴板設置図 50 釧路堂川橋（下り線）排水装置撤去、設置図 51 釧路堂川橋（下り線）眩光防止板撤去、設置図 52 釧路堂川橋（下り線）距離標撤去、設置図 53 釧路堂川橋（下り線）遮音壁撤去図 54~57 前田川橋 渡り線平面図 (1) ~ (4) 58 前田川橋 工事用車両出入口 平面図 59~66 釧路堂川橋 渡り線平面図 (1) ~ (8) 67 釧路堂川橋（上り線）工事用車両出入口 平面図 68 釧路堂川橋（下り線）工事用車両出入口 平面図 69 前田川橋 安全対策工 後尾警戒配置図 70 釧路堂川橋 安全対策工 後尾警戒配置図 71 前田川橋 ケーブル工詳細図 72 釧路堂川橋 ケーブル工詳細図 73~87 交通規制図 (1) ~ (15) 88 釧路堂川橋（上り線）撤去工検査路 A 89 釧路堂川橋（下り線）撤去工検査路 A 33 釧路堂川橋 橋面舗装工				

## 正誤表(8/9)


工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象	誤	正
契約参考図書 率計上項目及び 概算数量、図面 駿河堂川橋 (上り線) 撤去工検査路A (88/89)		<p style="text-align: right; margin-bottom: 0;">88/89</p> <p style="text-align: center; margin-top: 0;">駿河堂川橋 (上り線) 撤去工検査路A</p> <p style="text-align: right; margin-top: 0;">標準図 88/89</p> <p style="text-align: right; margin-top: 0;">駿河堂川橋 (上り線) 撤去工検査路A</p> <p style="text-align: right; margin-top: 0;">横断図 88/89</p> <p style="text-align: right; margin-top: 0;">平面図 88/89</p>

追加

## 正誤表(9/9)

工事等件名)東北自動車道 前田川橋床版取替工事

対象	誤	正
契約参考図書 率計上項目及び 概算数量、図面 釈迦堂川橋 (下り線) 撤去工検査路A (89/89)		 <p style="color: red; margin-top: 10px;">追加</p>