

## 交渉概要書

工事名	第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月21日（水）13時00分		
ヒアリング（交渉）場所	TV会議		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	調査役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月22日（水）10時00分
ヒアリング（交渉）場所	TV会議
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 保全第一課長 京浜管理事務所 改良担当課長
	技術提案書提出者：SMCシビルテクノス株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月22日（水）15時30分		
ヒアリング（交渉）場所	TV会議		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	調査役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：大成建設株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	第三京浜道路 川崎高架橋橋梁補修工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和4年6月22日（水）17時00分		
ヒアリング（交渉）場所	TV会議		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部	調査役	
		保全第一課長	
	京浜管理事務所	改良担当課長	
	技術提案書提出者：清水建設株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出