

常磐自動車道 沼部橋支承更新設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 沼部橋支承更新設計

2. 路線名 常磐自動車道  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 施工箇所 (自) 福島県いわき市三沢町沼平 (いわき勿来IC)  
(至) 福島県いわき市常磐藤原町 (いわき湯本IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 維持修繕設計  
現地踏査 1式  
支承A 36箇所  
施工計画 4橋  
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 7月 1日 ~ 至 令和 5年 6月 25日 ( 360日間)

調査等業務名	常磐自動車道 沼部橋支承更新設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	8,567,584	
維持修繕設計 現地踏査	式	1		
維持修繕設計 支承A	箇所	36		
維持修繕設計 施工計画	橋	4		
維持修繕設計 設計打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,451,776	
一般管理費等	式	1	7,000,640	
合計	式	1	20,020,000	