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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

山形自動車道 滑沢橋耐震補強設計

山形自動車道

東北自動車道

宮城県柴田郡村田町大字足立（村田ＪＣＴ）

宮城県柴田郡川崎町大字前川（宮城川崎ＩＣ

宮城県仙台市青葉区郷六 （仙台宮城ＩＣ）

宮城県仙台市泉区七北田 （泉ＩＣ）

橋梁耐震補強設計

現地踏査 １式

動的解析 既設橋梁 ４連

橋脚耐震補強設計 ２１基

耐震補強対策検討 各１式

動的解析 耐震補強 ４連

施工計画 ２橋

維持修繕設計

落橋防止構造物 １６箇所

支承 ２４箇所

橋梁修繕設計

橋梁修繕計画検討 １１箇所

橋梁修繕施工計画 ８枚

橋梁修繕詳細図作成 ９０枚

橋梁検査路 ２７箇所

伸縮装置 １０箇所

橋梁排水装置 ２５箇所

設計打合せ

自 令和  4年  8月 11日 ～ 至 令和  6年  2月  1日 ( 540日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        40,434,915
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 滑沢橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 滑沢橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 白荻橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 白荻橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ１ｃ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ａ 基           6
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ａ（Ｉ） 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ２ｂ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ａ３ｃ 基           3
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ１ｃ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｂ２ｂ 基           2
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｃ２ｂ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 Ｄ２ｂ 基           2
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 滑沢橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 滑沢橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 白荻橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強対策検討 白荻橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 滑沢橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 滑沢橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 白荻橋（上り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 白荻橋（下り線） 連           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 平地部 橋           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 山地部 橋           1
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          12
維持修繕設計 落橋防止構造物Ｃ 箇所           4
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          18
維持修繕設計 支承Ｃ 箇所           6
橋梁修繕設計 伸縮装置Ａ 箇所           5
橋梁修繕設計 伸縮装置Ｃ 箇所           5
橋梁修繕設計 橋梁排水装置Ａ 個所          15
橋梁修繕設計 橋梁排水装置Ｃ 箇所          10
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1        10,126,406
交通費・日当・宿泊費 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 滑沢橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 滑沢橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 白荻橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 既設橋梁 白荻橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 滑沢橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 滑沢橋（下り線） 式           1
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橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 白荻橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強対策検討 白荻橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 滑沢橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 滑沢橋（下り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 白荻橋（上り線） 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析） 耐震補強 白荻橋（下り線） 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1        16,394,560
橋梁修繕設計 橋梁修繕計画検討 箇所          11
橋梁修繕設計 橋梁修繕施工計画 枚           8
橋梁修繕設計 橋梁修繕詳細図作成 枚          90
橋梁修繕設計 橋梁検査路Ａ 箇所          18
橋梁修繕設計 橋梁検査路Ｂ 箇所           9

その他原価 式           1        30,600,486
一般管理費等 式           1        52,443,633

合計 式           1       150,000,000
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