

東北自動車道 浦和TB車重計設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 浦和TB車重計設備更新工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 さいたま市 緑区
(至) 埼玉県 さいたま市 緑区

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北自動車道 浦和TBの車重計設備の更新を行うもの
であり、これらに伴う機器製作、据付、撤去、配管配線、試験調整
等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 7月 8日 ～ 至 令和 5年 8月 1日 (390日間)

工 事 名		東北自動車道 浦和TB車重計設備更新工事		工事区分	機械工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	22,462,600 (0)		
浦和TB 車重計設備工事	式	1	21,554,200	機器製作費 本体部 (接続箱は除く)	1 組
				機器製作費 接続箱	1 個
				機器製作費 指示記録部	1 面
				機器据付工 本体部 (接続箱は除く)	1 組
				機器据付工 接続箱	1 個
				機器据付工 指示記録部	1 面
				基礎枠塗装工	6 m ²
				基礎枠ケレン工	6 m ²
				試験調整工	1 式
				ケーブル銘板	16 枚
浦和TB 車重計設備撤去工事	式	1	908,400	機器撤去工 本体部 (接続箱は除く)	1 組
				機器撤去工 接続箱	1 個
				機器撤去工 指示記録部	1 面
				配線撤去工 屋外ピット ICQEV-SB 0.5sq-6C	42 m
				配線撤去工 屋外ピット ICQEV-SB 2sq-6C	5 m
諸経費	式	1	7,667,400		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	674,000		
現場管理費	式	1	1,920,000		
一般管理費等	式	1	4,737,272		
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	193,968		
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	142,160		
合計			30,130,000		