
 

  質問に対する回答について 

調査等名）東北自動車道 盛岡管内料金所地下通路設計 

 

質問事項と回答 

番号 質問事項 回   答 

１ 

・金抜き設計書に記載の附帯工設計 溝渠工

Ａ、Ｂについて 

特記仕様書の７ページ目【設計内容】で応力計

算の有無が記載されておりますが東日本高速道

路株式会社調査等積算要領の５－４８適用欄に

パイプカルバートのみ呑吐口構造が複雑な場合

（応力計算による配筋を要するものは標準歩掛

りから割り増した人工で計上しております。 

本件の附帯工設計溝渠工Ａ、Ｂともにボックス

カルバートですが、応力計算の有無において、

人工割増の補正はございますでしょうか？ 

ご教示願います。 

「附帯工設計 溝渠工Ａ」は標準設計図集を使用

できないため、応力計算を「有」としており、「附

帯工設計 溝渠工Ｂ」は、溝渠工Ａを標準設計と

するため、応力計算を「無」としております。応

力計算の有無において、人工割増の補正は考慮し

ております。 

２ 

・現地踏査、設計打合せの補正について 

東日本高速道路株式会社調査等積算要領の５－

２３、５－２９において附帯工設計は本線設計

を含む、含まない。また、設計箇所数において

も人工の割り増しがございますが、現地踏査、

設計打合せの補正は下記で宜しかったでしょう

か？また異なる場合は計上されている補正式を

ご教示願います。 

 

【補正式】 

現地踏査：２．５人 設計箇所４～７箇所、本

線道路設計等に含めず発注する場合 

設計打合せ：３．０人 設計箇所４～７箇所、

本線道路設計等に含めず発注する場合 

人工割り増しの条件は「設計箇所４～７箇所、本

線道路設計等に含めず発注する場合」という考え

で相違ありません。 

３ 

・土留工設計（深さ８ｍ未満）について 

金抜き設計書に５箇所と記載されているが、東

日本高速道路株式会社調査等積算要領の５－７

３仮設構造物の数量増による取り扱いの補正を

し、補正後の単価×５箇所の認識で宜しかった

でしょうか？ご教示願います。 

そのとおりです。 



４ 

・交通費、日当、宿泊費について 

下記についてそれぞれご教示願います。 

 

交通費：ライトバンの時間、台数について 

（ライトバンでない場合は使用した路線） 

※ライトバンの台数には現地踏査は含むでしょ

うか？ 

 

日当：日当に該当する人工、またその計上して

いる日数について 

 

宿泊費：宿泊料金と宿泊日数について 

交通費・日当・宿泊費の精算については、特記仕

様書に基づく貴社の作業計画から必要な費用を

計上願います。 

 

以上 


