
首都圏中央連絡自動車道　谷田川高架橋（下部工）工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回答

1
金抜設計書

番号3　2-(3)　客土掘削　土砂Ａ

単価表記載の数量 客土掘削 土砂Ａ 2,894m3 には、数量計算書P2に記載の「T-7調整
池内ステップ3 ④▲1,514.7m3（地山）、1,317.8m3（盛土）」及び「T-8調整池ステップ1 ②
▲715.3m3(地山)、622.3m3（盛土）」、「T-8調整池ステップ2 ⑤▲771.7m3（地山）、
671.4m3（盛土）」が計上されていないと思われます。これらの工事費は含めずに積算さ
れていると考えてよろしいでしょうか。

または、仮に単価に含まれている場合、どのステップが 客土掘削 土砂Ａ 2,894m3に
含まれているかご教示ください。

特記仕様書24-2-2(1) 客土掘削 土砂Ａの作業内容3)～6)に記載のとおり、T-7調整池ステップ3、
T-8調整池ステップ1、2の作業内容は客土掘削 土砂Ａに含まれるものとお考えください。


