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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

秋田自動車道  前郷地区用地詳細測量

秋田自動車道

秋田県 横手市 前郷

秋田県 横手市 前郷

作業計画及び現地踏査          １式

用地測量 ８．８５万㎡

権利調査 ８．８５万㎡

自 令和  4年  7月  9日 ～ 至 令和  5年  3月  5日 ( 240日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



測量業務
用地幅杭設置測量 式           1        12,949,369
用地測量 作業計画 業務           1
用地測量 現地踏査 業務           1
用地測量 境界確認 万㎡           8.85
用地測量 境界測量及び幅杭測量 万㎡           8.85
用地測量 交点杭設置 万㎡           8.85
用地測量 境界点間測量 万㎡           8.85
用地測量 面積計算 万㎡           8.85
用地測量 用地実測図原図の作成 万㎡           8.85
用地測量 土地確認調書等作成 万㎡           8.85
権利調査 地図の転写 万㎡           8.85
権利調査 地積測量図転写 万㎡           8.85
権利調査 権利者の確認調査（当初） 万㎡           8.85
権利調査 転写連続図の作成 万㎡           8.85

測量業務 打合せ 式           1           331,400
用地測量 打合せ 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1                 0
交通費・日当・宿泊費（打合せ） 式           1
地上測量 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         8,519,231

合計 式           1        21,800,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

秋田自動車道  前郷地区用地詳細測量調査等業務名


