

常磐自動車道 大野台希望の橋基本詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 大野台希望の橋基本詳細設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県相馬市初野
(至) 福島県相馬市初野

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 構造物設計
橋梁一般図作成 1 案
橋梁上部工設計 1 連
構造物設計 橋台設計 2 基
構造物設計 橋脚設計 7 基
構造物設計 基礎工設計 4 基
構造物設計 動的解析 1 連
仮設構造物設計
土留工（深さ 8 m未満） 7 箇所
アンカー土留工 2 箇所
附帯工設計
擁壁工設計 補強土壁 2 断面

5. 期 間 自 令和 4 年 11 月 3 日 ～ 至 令和 5 年 12 月 27 日 (420 日間)

