

東北自動車道 青森管理事務所新築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

設計書番号 2130530

1. 工事名 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

2. 路線名 東北自動車道
青森自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県 青森市 (浪岡IC)
(至) 青森県 青森市 (青森TB)

(自) 青森県 青森市 (青森中央IC)
(至) 青森県 青森市 (青森中央IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 2,170,820,000 円
消費税及び
地方消費税相当額 217,082,000 円

計 2,387,902,000 円

5. 施工内容 本工事は青森管理事務所棟及び青森TB料金所棟の新築、既存建物の解体、付帯する電気設備及び機械設備、屋外工事を含む一切の工事を行うものである。また、青森中央IC及び浪岡IC薬剤倉庫の高架式薬剤タンク等の撤去に伴う改築、改修を行うものである。

6. 工 期 契約保証取得の翌日から1140日間

総括表

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

工事価格対象額 : 2,170,820,000 円

消費税及び地方消費税相当額 : 217,082,000 円

請負対象額 : 2,387,902,000 円

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010	1021	青森管理事務所棟新築工事	1,843,351,172	1,351,924,617	61,514,977	277,247,495	152,664,083	
0020	1031	青森TB 料金所棟新築工事	108,451,352	79,538,649	3,619,150	16,311,479	8,982,074	
0040	1111	青森中央IC 薬剤倉庫新築工事	79,210,120	58,093,013	2,643,336	11,913,492	6,560,279	
0050	1112	浪岡IC 薬剤倉庫改修工事	24,183,007	17,735,914	807,016	3,637,212	2,002,865	
0060	1021	青森TB 管理事務所棟撤去工事	68,995,376	50,601,473	2,302,457	10,377,155	5,714,291	
0110	5070	青森TB 浄化槽撤去工事	4,496,814	3,297,983	150,064	676,337	372,430	
0120	2011	青森TB 屋外トイレ撤去工事	2,734,199	2,005,273	91,244	411,233	226,449	
0140	1111	青森中央IC 薬剤倉庫撤去工事	20,168,489	14,791,650	673,046	3,033,415	1,670,378	
		外構工事	19,229,471	14,102,978	641,710	2,892,182	1,592,601	
		合計	2,170,820,000	1,592,091,550	72,443,000	326,500,000	179,785,450	

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目 番号	コード	名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0030	1520	青森TB 事故処理室新築工事	10,189,115	7,472,740	340,023	1,532,480	843,872	
0070	1520	青森TB 事故処理室撤去工事	1,823,093	1,337,065	60,839	274,199	150,990	
0080	1560	青森TB 車重計撤去工事	3,461,292	2,538,527	115,507	520,591	286,667	
0090	1650	青森TB プロパン庫撤去工事	782,834	574,135	26,124	117,741	64,834	
0100	1540	青森TB 地上式燃料倉庫撤去工事	936,942	687,157	31,267	140,920	77,598	
0130	1530	青森TB 煙火火薬庫撤去工事	2,036,195	1,493,354	67,950	306,251	168,640	
		合計	19,229,471	14,102,978	641,710	2,892,182	1,592,601	

種目番号 : 0010 1021 青森管理事務所棟新築工事

金額： 1,351,924,617 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0020 1031 青森TB 料金所棟新築工事

金額 : 79,538,649 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0030 1520 青森TB 事故処理室新築工事

金額： 7,472,740 円

[illegible]

種目内訳書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0040 1111 青森中央IC 薬剤倉庫新築工事

金額 : 58,093,013 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0050 1112 浪岡IC 薬剤倉庫改修工事

金額： 17,735,914 円

[illegible]

種目番号 : 0060 1021 青森TB 管理事務所棟撤去工事

金額 : 50,601,473 円

[illegible]

種目内訳書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0070 1520 青森TB 事故処理室撤去工事

金額 : 1,337,065 円

[illegible]

種目番号 : 0080 1560 青森TB 車重計撤去工事

金額： 2,538,527 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0090 1650 青森TB プロパン庫撤去工事

金額： 574,135 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0100 1540 青森TB 地上式燃料倉庫撤去工事

金額： 687,157 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0110 5070 青森TB 浄化槽撤去工事

金額： 3,297,983 円

[illegible]

種目番号 : 0120 2011 青森TB 屋外トイレ撤去工事

金額：2,005,273 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0130 1530 青森TB 煙火火薬庫撤去工事

金額 : 1,493,354 円

[illegible]

種目内訳書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0140 1111 青森中央IC 薬剤倉庫撤去工事

金額：14,791,650 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0010 1021 青森管理事務所棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 870,580,103 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	42,194,043		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	10,899,373		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	34,630,964		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	51,252,874		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	25,463,920		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	264,225,899		見積対象
00070	A10	建築工事・外壁パネル工事	78,197,231		見積対象
00080	A11	建築工事・防水工事	21,546,748		見積対象
00090	A13	建築工事・タイル工事	2,775,906		見積対象
00100	A14	建築工事・木工事	1,084,099		見積対象
00110	A16	建築工事・金属工事	42,030,102		見積対象
00120	A17	建築工事・左官工事	11,148,050		見積対象
00130	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	30,699,981		見積対象
00140	A19	建築工事・鋼製建具工事	31,113,889		見積対象
00150	A22	建築工事・木製建具工事	472,132		見積対象
00160	A26	建築工事・パーティション工事	15,000,000		見積対象
00170	A27	建築工事・トイレブース工事	3,600,000		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0010 1021 青森管理事務所棟新築工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備工事

金額 : 244,238,965 円

内訳 番号	コード	名 称	金 額	増減額	備 考
00010	P01	電気設備工事・幹線動力設備工事	94,160,028		見積対象
00020	P02	電気設備工事・電灯コンセント設備工事	25,040,157		見積対象
00030	P05	電気設備工事・電話配管配線設備工事	1,905,330		見積対象
00040	P07	電気設備工事・拡声放送設備工事	6,845,515		見積対象
00050	P09	電気設備工事・誘導支援設備工事	357,835		見積対象
00060	P10	電気設備工事・テレビ共聴設備工事	1,927,776		見積対象
00070	P15	電気設備工事・監視カメラ設備工事	1,433,166		見積対象
00080	P15	電気設備工事・防犯入退室管理設備工事	11,931,881		見積対象
00090	P14	電気設備工事・自動火災報知設備工事	7,701,746		見積対象
00100	P15	電気設備工事・会議室AV設備工事	82,625,389		見積対象
00110	P04	電気設備工事・避雷針設備工事	1,614,375		見積対象
00120	P15	電気設備工事・融雪設備工事	8,695,767		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0010 1021 青森管理事務所棟新築工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備工事

金額 : 237, 105, 549 円

内訳 番号	コード	名 称	金 額	増減額	備 考
00010	Q01	機械設備工事・衛生器具設備工事	12, 269, 340		見積対象
00020	Q02	機械設備工事・給水設備工事	6, 708, 508		見積対象
00030	Q03	機械設備工事・排水設備工事	14, 123, 139		見積対象
00040	Q04	機械設備工事・給湯設備工事	2, 335, 430		見積対象
00050	Q07	機械設備工事・ガス設備工事	1, 980, 090		見積対象
00060	Q08	機械設備工事・空気調和設備工事	75, 313, 795		見積対象
00070	Q09	機械設備工事・換気設備工事	22, 855, 053		見積対象
00080	Q10	機械設備工事・排煙設備工事	19, 259, 383		見積対象
00090	Q11	機械設備工事・消火設備工事	4, 393, 388		見積対象
00100	Q11	機械設備工事・粉末消火設備工事	47, 052, 850		見積対象
00110	Q12	機械設備工事・自動制御設備工事	1, 192, 800		見積対象
00120	Q06	機械設備工事・浄化槽設備工事	29, 621, 773		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0020 1031 青森TB 料金所棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 53,695,403 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	1,710,131		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	1,473,688		見積対象
00030	A04	建築工事・地業工事	268,650		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	4,391,736		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	2,060,280		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	10,283,108		見積対象
00070	A10	建築工事・外壁工事	859,857		見積対象
00080	A11	建築工事・防水工事	222,818		見積対象
00090	A13	建築工事・タイル工事	324,097		見積対象
00100	A15	建築工事・屋根工事	4,812,038		見積対象
00110	A16	建築工事・金属工事	4,777,689		見積対象
00120	A17	建築工事・左官工事	450,679		見積対象
00130	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	4,279,999		見積対象
00140	A19	建築工事・鋼製建具工事	3,600,000		見積対象
00150	A28	建築工事・ガラス工事	2,217,938		見積対象
00160	A29	建築工事・塗装工事	166,995		見積対象
00170	A30	建築工事・内装工事	5,423,435		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0020 1031 青森TB 料金所棟新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 53,695,403 円

[illegible]

種目番号 : 0020 1031 青森TB 料金所棟新築工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備工事

金額： 6,054,429 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0020 1031 青森TB 料金所棟新築工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備工事

金額： 19,788,817 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0030 1520 青森TB 事故処理室新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 6,065,437 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	281,138		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	307,471		見積対象
00030	A04	建築工事・地業工事	20,238		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	595,761		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	303,400		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	1,644,243		見積対象
00070	A10	建築工事・外壁工事	271,287		見積対象
00080	A11	建築工事・防水工事	62,706		見積対象
00090	A15	建築工事・屋根工事	655,668		見積対象
00100	A16	建築工事・金属工事	422,614		見積対象
00110	A17	建築工事・左官工事	78,804		見積対象
00120	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	700,001		見積対象
00130	A28	建築工事・ガラス工事	15,442		見積対象
00140	A29	建築工事・塗装工事	43,800		見積対象
00150	A30	建築工事・内装工事	398,285		見積対象
00160	A31	建築工事・雑工事	264,579		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0030 1520 青森TB 事故処理室新築工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備工事

金額： 651,977 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0030 1520 青森TB 事故処理室新築工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備工事

金額 : 755,326 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0040 1111 青森中央IC 薬剤倉庫新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事 金額 : 50,316,704 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	2,962,051		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	1,342,036		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	11,257,462		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	13,794,849		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	5,386,780		見積対象
00060	A11	建築工事・防水工事	2,207,053		見積対象
00070	A16	建築工事・金属工事	4,011,500		見積対象
00080	A17	建築工事・左官工事	3,578,974		見積対象
00090	A18	建築工事・アルミニウム製建具工事	599,998		見積対象
00100	A24	建築工事・シャッター工事	1,900,000		見積対象
00110	A28	建築工事・ガラス工事	11,723		見積対象
00120	A29	建築工事・塗装工事	131,670		見積対象
00140	A31	建築工事・雑工事	2,736,124		見積対象
00150	A33	建築工事・外構工事	396,484		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0040 1111 青森中央IC 薬剤倉庫新築工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備工事

金額： 6,601,512 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0040 1111 青森中央IC 薬剤倉庫新築工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備工事

金額： 1,174,797 円

[illegible]

金額 : 16,989,437 円

[illegible]

種目番号 : 0050 1112 浪岡IC 薬剤倉庫改修工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備工事

金額： 479,297 円

[illegible]

種目番号 : 0050 1112 浪岡IC 薬剤倉庫改修工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備工事

金額： 267,180 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0060 1021 青森TB 管理事務所棟撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額 : 42,499,963 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0060 1021 青森TB 管理事務所棟撤去工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備解体撤去工事

金額 : 1,688,394 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0060 1021 青森TB 管理事務所棟撤去工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備解体撤去工事

金額： 6,413,116 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0070 1520 青森TB 事故処理室撤去工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備解体撤去工事

金額 : 150,224 円

[illegible]

種目番号 : 0080 1560 青森TB 車重計撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額： 1,907,289 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0080 1560 青森TB 車重計撤去工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備解体撤去工事

金額： 96,326 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0090 1650 青森TB プロパン庫撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額： 519,403 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0090 1650 青森TB プロパン庫撤去工事

工種番号 : 0020 M1 機械設備解体撤去工事

金額 : 54,732 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0100 1540 青森TB 地上式燃料倉庫撤去工事

工種番号 : 0020 M1 機械設備解体撤去工事

金額： 225,120 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0110 5070 青森TB 浄化槽撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額： 3,041,750 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0110 5070 青森TB 浄化槽撤去工事

工種番号 : 0020	E1	電気設備解体撤去工事	金額 :	162,873 円
-------------	----	------------	------	-----------

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0110 5070 青森TB 浄化槽撤去工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備解体撤去工事

金額： 93,360 円

[illegible]

種目番号 : 0120 2011 青森TB 屋外トイレ撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額： 1,543,271 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0120 2011 青森TB 屋外トイレ撤去工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備解体撤去工事

金額： 99,906 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0120 2011 青森TB 屋外トイレ撤去工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備解体撤去工事

金額： 362,096 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0130 1530 青森TB 煙火火薬庫撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額 : 1,493,354 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0140 1111 青森中央IC 薬剤倉庫撤去工事

工種番号 : 0010 A1 建築解体撤去工事

金額 : 14,418,259 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0140 1111 青森中央IC 薬剤倉庫撤去工事

工種番号 : 0020 E1 電気設備解体撤去工事

金額： 204,124 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：東北自動車道 青森管理事務所新築工事

種目番号 : 0140 1111 青森中央IC 薬剤倉庫撤去工事

工種番号 : 0030 M1 機械設備解体撤去工事

金額 : 169,267 円

[illegible]