

東北自動車道 宮城白石川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 宮城白石川橋塗替塗装工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 国見町 泉田 (KP 275.9 )  
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (KP 299.4 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

### 4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	21,783m <sup>2</sup>
塗替塗装 (特殊部)	647m <sup>2</sup>
増塗塗装	4,673m <sup>2</sup>
曲面加工 (R面取り)	10,838m
廃塗膜処分 (塗膜剥離剤)	20 t
廃塗膜処分 (1種ケレン)	743 t

5. 期 間 自 令和 4年 8月 19日 ~ 至 令和 7年 2月 3日 (900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 宮城白石川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	756,356,502	
塗替塗装工	式	1	756,356,502	塗替塗装（一般部） 26,456 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 647 m <sup>2</sup> 塗替塗装 10,838 m 塗膜剥離剤（S） 2 t 塗膜剥離剤（O） 3 t 塗膜剥離剤（M） 15 t 1種ケレン（S） 59 t 1種ケレン（O） 88 t 1種ケレン（M） 596 t A 24 個 B 11,520 着 C 11,520 双 D 24 足 E 11,520 足
雑工	式	1	1,395,600	
交通保安要員	式	1	1,395,600	交通誘導警備員A 45 人・日 交通誘導警備員B 48 人・日
目的物工事費 計	式	1	757,752,102	
仮設工事費	式	1	227,807,100	
その他	式	1	20,441,036	剥離剤用養生設備工費（S） 1 式 剥離剤用養生設備工費（O） 1 式 剥離剤用養生設備工費（M） 1 式 剥離剤用環境対策資機材費A（S） 1 式 剥離剤用環境対策資機材費A（O） 1 式 剥離剤用環境対策資機材費A（M） 1 式 剥離剤用環境対策資機材費B 1 式
仮設備工事費	式	1	204,046,514	吊足場工費（標準型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	3,319,550	水洗い費 1 式
直接工事費 計	式	1	985,559,202	
共通仮設費	式	1	85,393,000	
率計上分	式	1	85,393,000	
現場管理費	式	1	177,287,000	
間接工事費 計	式	1	262,680,000	
工事原価	式	1	1,248,239,202	

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 東北自動車道 宮城白石川橋塗替塗装工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	145,660,798	
工事価格	式	1	1,393,900,000	