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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東関東自動車道 利根川橋耐震補強検討業務

東関東自動車道 水戸線

京葉道路

千葉県 稲毛区 宮野木

茨城県 潮来市 延方

千葉県 船橋市 海神町南

千葉県 花見川区 武石町

現地踏査 1式

橋梁耐震補強設計 支承 30箇所

橋梁耐震補強設計 落橋防止構造 18箇所

橋梁耐震補強設計 段差防止構造 8箇所

橋梁耐震補強設計

横変位拘束構造 3箇所

橋梁耐震補強設計

既設支承アンカー部橋座耐力照査 10箇所

橋梁耐震補強設計 施工計画 5橋

橋梁耐震補強設計 設計打合せ 1式

既存図面電子化 22枚

設計協議図面作成 14枚

自 令和  4年  7月 22日 ～ 至 令和  5年  7月 16日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1         3,553,219
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 橋           5
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1
既存図面電子化 枚          22
設計協議図面作成 枚          14

橋梁耐震補強設計 式           1            10,320
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         8,757,224
橋梁耐震補強設計 支承 Ａ１ 箇所           2
橋梁耐震補強設計 支承 Ａ２ 箇所           4
橋梁耐震補強設計 支承 Ｂ１ 箇所           4
橋梁耐震補強設計 支承 Ｂ２ 箇所          11
橋梁耐震補強設計 支承 Ｃ２ 箇所           9
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造 Ａ 箇所           5
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造 Ｂ 箇所           5
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造 Ｃ 箇所           8
橋梁耐震補強設計 段差防止構造 Ａ 箇所           2
橋梁耐震補強設計 段差防止構造 Ｂ 箇所           2
橋梁耐震補強設計 段差防止構造物 C 箇所           4
橋梁耐震補強設計 横変位拘束構造 Ａ 箇所           2
橋梁耐震補強設計 横変位拘束構造 Ｂ 箇所           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所          10

その他原価 式           1         6,628,700
一般管理費等 式           1        10,200,537

合計 式           1        29,150,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東関東自動車道 利根川橋耐震補強検討業務調査等業務名


