
東京外環自動車道　八潮パーキングエリア下部工工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1
金抜設計書　221～225
（PCウェル工A～E）

ＰＣウェル工Ａ～Ｅの金額は今回工事の工事費総額に占める割合が大きいことが見込ま
れ、入札金額に大きく影響すると考えられます。ＰＣウェル工Ａ～Ｅに用いられる下記の材
料単価を公表頂けませんでしょうか。
・ＰＣウェル工φ7000、φ6000
鋼製頭部リング、頭部ロットⅡ、頭部ロットⅠ、標準ロットⅡ、標準ロットⅠ、刃口ロット、刃
口ロット（鋼製刃口付）
　仮設ロット（賃料）
・超遅延型無収縮鉄筋グラウト（m3単価）
・圧入沈下装置（運転日あたり機械単価）

ご意見のとおり入札金額に与える影響が大きいものと考えられるので、該
当する材料費については、10月27日(木)より、関東支社15階受付にて公表
します。

2

金抜設計書　234～236
（発生土処理工　処分A～C）
特記仕様書　P55　27-31　発生土処
理工

本工事にて発生する泥土（ソイルセメント及び重金属等含有土）および土砂（重金属等含
有土）については、関係法令に従い適切に処理を行いますが、運搬には許可を受けた車
両を使用しなければなりません。運搬費の積算はこの条件を反映させていると考えてよ
ろしいでしょうか。

そのとおりお考え下さい。


