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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

京葉道路 船橋～武石間非常駐車帯詳細測量

一般国道１４号（京葉道路）

千葉県市川市原木３丁目４番地

千葉県千葉市花見川区武石町１７２番地

基準点測量

補助基準点測量（４級） ５．１５ｋｍ

路線測量

中心線測量 ０．４２ｋｍ

縦断測量 ０．４２ｋｍ

横断測量 ０．４２ｋｍ

詳細測量 １／２００平面図作成

１．３２万ｍ２

自 令和  4年  8月 10日 ～ 至 令和  5年  2月  5日 ( 180日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



測量業務
基準点測量 式           1         3,017,755
基準点測量 補助基準点測量（４級） ㎞           5.15

路線測量 式           1         1,180,600
路線測量 作業計画 式           1
路線測量 現地踏査 ㎞           0.42
路線測量 中心線測量 第１種中心線測量Ｂ ㎞           0.42
路線測量 縦断測量 ㎞           0.42
路線測量 横断測量 ㎞           0.42

地形測量 式           1         1,064,544
詳細測量 作業計画 式           1
詳細測量 １／２００平面図作成 万㎡           1.32

測量業務 打合せ 式           1           255,900
設計打合せ 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1             7,968
交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         3,896,233

合計 式           1         9,423,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

京葉道路 船橋～武石間非常駐車帯詳細測量調査等業務名


