

質問書に対する回答

調査等名	首都圏中央連絡自動車道 坂東 IC～大栄 JCT 間環境対策検討業務
------	------------------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	部分引渡しについて	契約手続き日程を拝見し、10月契約と想定した場合に、180日の履行期間から工期末は令和5年3月と思われま。特記仕様書「1-5 部分引渡し」において、引渡し時期が令和5年3月末と記載されており、工期末と重なることから、部分引渡しが必要となる理由についてご教示ください。	特記仕様書「3-1 設計図書の変更及び追加について」に記載の事項の追加等に伴う履行期間変更が生じた場合においても、弊社として必要となる部分の引渡しを受けるために記載をしております。