

関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成

2. 路線名 関越自動車道 新潟線
首都圏中央連絡自動車(一般国道468号線)

3. 施工箇所 (自) 東京都 練馬区 三原台
(至) 埼玉県 本庄市 児玉町 下浅見

(自) 東京都 あきる野市 牛沼
(至) 埼玉県 比企郡 川島町 大字平沼

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
詳細図作成A	13枚
詳細図作成B	50枚
詳細図作成C	9枚
維持修繕設計 支承A	2箇所
維持修繕設計 支承B	1箇所
図面修正A	35枚
施工計画検討	9橋
打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 3日 ~ 至 令和 5年 8月 28日 (360日間)

調査等業務名	関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,999,934	
現地踏査	式	1		
詳細図作成A	枚	13		
詳細図作成B	枚	50		
詳細図作成C	枚	9		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	590,436	
維持修繕設計 支承A	箇所	2		
維持修繕設計 支承B	箇所	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,122,555	
図面修正A	枚	35		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	1,497,600	
施工計画検討	橋	9		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	598,200	
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	12,240	
交通費・日当・宿泊費（打合せ）	式	1		
その他原価	式	1	4,204,698	
一般管理費等	式	1	6,474,337	
合計	式	1	18,500,000	