所沢管理事務所管内協議用資料作成

積　算　内　訳　書

令和　4年　8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

所沢管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　所沢管理事務所管内協議用資料作成

２．路線名　関越自動車道
首都圏中央連絡自動車道

３．施工箇所　（自）東京都　練馬区　東京都練馬区三原台
（至）埼玉県本庄市児玉町下浅見

（自）東京都あきる野市牛沼
（至）埼玉県比企郡川島町大字平沼

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

現地踏査	１式
協議用資料作成	１１枚
技術検討資料作成	８１枚
図面修正	５４枚
設計打合せ	１式

５．期　間　自　令和　4年　8月　30日　～　至　令和　5年　8月　24日（ 360日間）

積　算　内　訳　書

調査等業務名	所沢管理事務所管内協議用資料作成

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	9,709,639	
現地踏査	式	1		
協議用資料作成　A	枚	11		
技術検討資料作成A	枚	6		
技術検討資料作成B	枚	75		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	185,600	
協議用資料作成打合せ	式	1		
技術検討資料作成打合せ	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	350,406	
図面修正　A	枚	54		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	4,080	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,516,885	
一般管理費等	式	1	8,483,390	
合計	式	1	24,250,000	