

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年９月２９日（木）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部		専任役
			構造技術課長
	つくば工事事務所		稲敷工事長
	技術提案書提出者： 株式会社 IHI インフラシステム		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年９月２９日（木）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部		専任役
			構造技術課長
	つくば工事事務所		稲敷工事長
	技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年９月３０日（金）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部		専任役
			構造技術課長
	つくば工事事務所		稲敷工事長
	技術提案書提出者： 高田機工株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年９月３０日（金）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部	専任役	
		構造技術課長	
	つくば工事事務所	稲敷工事長	
	技術提案書提出者： 日本ファブテック株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年９月３０日（金）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長		
	技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年１０月３日（月）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長		
	技術提案書提出者： 株式会社横河N S エンジニアリング		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出

交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和４年１０月３日（月）		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長		
	技術提案書提出者： 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
１．表現が不明確な点について加筆・修正	１． 左記の点について加筆・修正し提出