

関越自動車道 坂戸北地区下水道管移設設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概要

1. 調査等業務名 関越自動車道 坂戸北地区下水道管移設設計

2. 路線名 関越自動車道

3. 施工箇所  
(自) 埼玉県 鶴ヶ島市  
(至) 埼玉県 東松山市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
市道第3841号路線に埋設されている下水  
管φ350延長50mの移設設計及びそれ  
に伴う耐震設計

5. 期間 自 令和 4年 12月 1日 ~ 至 令和 5年 4月 29日 (150日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名 関越自動車道 坂戸北地区下水道管移設設計

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
詳細設計	式	1	2,484,962	
管路施設実施設計 布設替え工法（開削・内径1, 200未満）L=50m	式	1		
管路施設耐震設計 レベル1・2	式	1		
報告書作成	式	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	21,120	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,338,056	
一般管理費等	式	1	2,069,862	
合計	式	1	5,914,000	