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維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        15,799,558
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 設計計画 連           2
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 連           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 連           2
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 連           3
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析（レベル２） 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析（レベル２） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強静的解析（レベル１） 中沢川橋Ａ２ 基           1
橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析（レベル１） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 連           1
橋梁耐震補強設計 支承Ａ 箇所           1
橋梁耐震補強設計 支承Ｂ 箇所           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所           2
橋梁耐震補強設計 施工計画 橋           1
維持修繕設計 落橋防止構造Ａ 箇所           1
維持修繕設計 落橋防止構造Ｂ 箇所           3
設計打合せ 式           1
既存図面電子化 枚          17
設計協議図面作成 枚           5

橋梁耐震補強設計 式           1         4,246,680
交通費・日当・宿泊費 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（既設橋梁動的解析） 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（既設橋梁動的解析） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（比較検討動的解析） 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（比較検討動的解析） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（耐震補強動的解析レベル２） 中沢川橋Ａ１～Ｐ３ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（耐震補強動的解析レベル２） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（耐震補強静的解析レベル１） 中沢川橋Ａ２ 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（耐震補強動的解析レベル１） 中沢川橋Ｐ３～Ａ２ 式           1

その他原価 式           1         8,507,454
一般管理費等 式           1        15,366,308

合計 式           1        43,920,000
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8,508,601
15,375,701

43,930,000


