

横浜新道 常盤台第一高架橋測量調査業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 常盤台第一高架橋測量調査業務

2. 路線名 横浜新道 (一般国道1号)

3. 施工箇所 (自) 横浜市 保土ヶ谷区 常盤台  
(至) 横浜市 保土ヶ谷区 常盤台

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	作業計画	1式
	現地踏査	1式
	調整点測量	17点
	標定点測量	0.32万㎡
	車載写真レーザ測量	2.1万㎡
	地上レーザ測量	0.32万㎡
	数値図化	2.42万㎡
	数値編集	2.42万㎡
	数値地形図データファイル作成	2.42万㎡
	縦横断面データファイル作成	2.42万㎡
	交通規制工 走行車線規制 I×1×0	1回
	測量業務 打合せ	1式
	成果品検定	1式

5. 期 間 自 令和 4年 12月 2日 ~ 至 令和 5年 8月 28日 (270日間)

調査等業務名	横浜新道 常盤台第一高架橋測量調査業務
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
三次元点群測量	式	1	2,773,085	
作業計画	式	1		
現地踏査	式	1		
調整点測量	点	17		
標定点測量	万m <sup>2</sup>	0.32		
車載写真レーザ測量	万m <sup>2</sup>	2.1		
地上レーザ測量	万m <sup>2</sup>	0.32		
数値図化	万m <sup>2</sup>	2.42		
数値編集	万m <sup>2</sup>	2.42		
数値地形図データファイル作成	万m <sup>2</sup>	2.42		
縦横断面データファイル作成	万m <sup>2</sup>	2.42		
交通規制工 走行車線規制 I × 1 × 0	回	1		
測量業務 打合せ	式	1	210,800	
測量業務 打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,600	
交通費・日当・宿泊費(打合せ)	式	1		
諸経費	式	1	2,247,536	
成果品検定料	式	1	80,979	
成果品検定料	式	1		
合計	式	1	5,314,000	