

北陸自動車道 関川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 関川橋塗替塗装工事

2. 路線名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自)新潟県 上越市 大字茶屋ヶ原 (名立谷浜 I C)  
(至)新潟県 上越市 大字富岡 (上越 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	22,848 m <sup>2</sup>
塗替塗装 (特殊部)	1,467 m <sup>2</sup>
増し塗り塗装	3,286 m <sup>2</sup>
廃棄物処分	972 t

5. 期 間 自 令和 5年 3月 8日 ~ 至 令和 7年 2月 24日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 関川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	622,987,535	
塗替塗装工	式	1	622,987,535	塗替塗装（一般部） 22,848 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 1,467 m <sup>2</sup> 塗替塗装（橋梁付属物） 3,286 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	37,279,346	
その他附帯工	式	1	36,132,746	廢塗膜 24 t 研掃廢材 948 t 廢棄資材 11 m <sup>3</sup>
交通保安要員	式	1	1,146,600	交通誘導警備員B 84 人・日
目的物工事費 計	式	1	660,266,881	
仮設工事費	式	1	101,225,674	
準備工事費	式	1	2,124,200	作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	99,101,474	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	761,492,555	
共通仮設費	式	1	111,028,547	
共通仮設費	式	1	62,589,547	仮設材等運搬費 1 式 剝離剤用環境対策資機材費 1 式 剝離剤用安全衛生保護具費 1 式
率計上分	式	1	48,439,000	
現場管理費	式	1	133,582,000	
間接工事費 計	式	1	244,610,547	
工事原価	式	1	1,006,103,102	
一般管理費等	式	1	122,196,898	
工事価格	式	1	1,128,300,000	