
 

質問に対する回答について 

工事名）東北自動車道 Ｒ５郡山管内舗装補修工事  

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 切削オーバーレイ工のほとんどが昼夜連続規制

での施工となっていますが、実施工の際、車線規

制で対応できる箇所は変更協議が可能でしょう

か。ご教示願います。 

関係機関と協議のもと、必要と認められた場合には変更

協議の対象となるとお考え下さい。 

２ 数量明細表の中で新阿武隈川橋の交通規制工

がⅡ×１×0×１４以外にⅡ×１×０×４とⅡ×１×

０×７も割り当てられていますが何の工種作業時

に該当するのかご教示願います。 

新阿武隈川橋に関して走行・追越Ａ1～Ｐ４、追越Ｐ７～Ａ

２（Ⅱ×Ⅰ×０×4）、走行・追越Ｐ４～Ｐ７（Ⅱ×Ⅰ×０×

14）、走行Ｐ７～Ａ２（Ⅱ×Ⅰ×０×7）の計 6 回の規制に

て当該橋梁に関する工種を施工するものとお考え下さい

（Ａ1～Ｐ４の床版排水処理工Ｂを除く）。 

 

３ 事前調査コア採取において郡山ＪＣＴ～磐梯熱海Ｉ

Ｃ間の上下線土工部のコア採取深度７５ｍｍとな

っていますがＡＳ層全体を採取しないのはなぜで

しょうか。ご教示願います。 

参考図 16/16 に記載のとおりです。 

４ 積算上使用されている公共工事設計労務単価

は、令和４年度、令和５年度のどちらでお考えでし

ょうか。ご教示願います。 

当社ホームページに以下のお知らせをしておりますので 

そちらをご確認ください。 

「設計単価の改定（令和５年３月）および特例措置につい 

て」 

HP アドレス：https://www.e-nexco.co.jp/bids/sekisan/ 
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