

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表、割掛対象表参考内訳書 金抜き設計書 図面作成用移動足場工費	割掛先契約項目の「図面作成 A」は、金抜き設計書30番「計①」の対象外です。割掛項目の「図面作成用移動足場工費」「図面作成用移動足場工費(夜)」は、共通仮設費や現場管理費、一般管理費の対象外と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。
2	割掛対象表 敷鉄板敷設工	敷鉄板敷設工の割掛先契約項目に、釜利谷第一高架橋での施工数量がありません。釜利谷第一高架橋の敷鉄板敷設工A、敷鉄板敷設工Bは、どの工種から必要設置期間を算出していますでしょうか？ご教示願います。	釜利谷第一高架橋の敷鉄板については、吊足場の設置から撤去までに必要な期間を想定し算出しています。なお、費用については貴社の施工計画に基づき、必要な期間を計上願います。
3	設計図 161/225 P19橋脚(下り線) 参-7/参-32 保土ヶ谷高架橋足場工図	保土ヶ谷高架橋P19橋脚(下り線)の「断面修復工A-1」「コンクリート表面被覆工A」の足場は任意仮設で、数量が変更となった場合、設計変更協議の対象外と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。
4	設計図 165/225 はく落防止網撤去数量表 上部工 下り P21～P24	P21～P22記載のはく落防止網撤去工Bについて、はく落防止網撤去に伴う足場工は任意仮設で、数量が変更となった場合、設計変更協議の対象外と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。
5	設計図 204/225 下永谷高架橋 P2～P3 コンクリート表面被覆工A	「吊足場工費(防護型側面)(夜)」の割掛先契約項目に「コンクリート表面被覆工A」が含まれていないのは、P2～P3のコンクリート表面被覆工Aを施工する期間の仮設備工事費が他の工種の仮設備工事費に含まれるからと考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。
6	設計図 参-12/参-32 上り線 P3橋脚 昇降用足場	上り線P3橋脚の吊足場は夜間施工範囲ですが、昇降用足場は昼間施工と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりに考えください。

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
7	吊足場工費(夜)の施工範囲について	質問回答⑬-No.3「吊足場工及び昇降足場の施工を、夜間に行う作業を示していません」との回答がありましたが、仮設備工事を除く工事及び音無し作業は、昼間施工で時間制約がないと考えて宜しいでしょうか?ご教示願います。	そのとおりに考えください。
8	割掛対象表 A・Bの区分について	「敷鉄板敷設費A」「足場工費A」「移動足場工費A」「移動足場工費A(夜)」「吊足場工費(防護型側面)A」「吊足場工費(防護型側面)A(夜)」「昇降足場費A」「昇降足場費A(夜)」の見積対象に含まれない仮設備工事費の必要期間をご教示願います。	割掛対象参考内訳書の対象項目Aの数量内訳は提示しません。設計図書及び貴社の施工計画に基づき、必要な期間の費用を計上してください。