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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

常磐自動車道 花貫川橋耐震補強検討業務

常磐自動車道

茨城県 日立市 助川町

茨城県 高萩市 大字上手綱

現地踏査 1式

設計計画 8橋

既設橋梁動的解析             8橋

比較検討動的解析            16橋

既設支承アンカー部橋座耐力照査 47箇所

落橋防止構造物 20箇所

設計打合せ 1式

既存図面電子化 44枚

自 令和  5年  4月  7日 ～ 至 令和  6年  3月 31日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        28,094,839
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 設計計画Ａ 橋           6
橋梁耐震補強設計 設計計画Ｂ 橋           2
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 花貫川橋(下り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 砂沢橋(上り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 砂沢橋(下り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 多々良場川橋(上り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 多々良場川橋(下り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 秋山橋(上り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 秋山橋(下り線) 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設橋梁動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ) 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 花貫川橋(下り線)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 花貫川橋(下り線)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 砂沢橋(上り線)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 砂沢橋(上り線)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 砂沢橋(下り線)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 砂沢橋(下り線)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 多々良場川橋(上り線)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 多々良場川橋(上り線)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 多々良場川橋(下り線)Ａ２ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 多々良場川橋(下り線)Ｂ２ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 秋山橋(上り線)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 秋山橋(上り線)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 秋山橋(下り線)Ａ２ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 秋山橋(下り線)Ｂ２ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ)Ａ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ)Ｂ１ 橋           1
橋梁耐震補強設計 既設支承アンカー部橋座耐力照査 箇所          47
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ａ 箇所           8
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ｂ 箇所           8
橋梁耐震補強設計 落橋防止構造物Ｃ 箇所           4
橋梁耐震補強設計 設計打合せ 式           1
既存図面電子化 式          44

橋梁耐震補強設計 式           1        10,178,000
交通費・日当・宿泊費 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 花貫川橋(下り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 砂沢橋(上り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 砂沢橋(下り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 多々良場川橋(上り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 多々良場川橋(下り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 秋山橋(上り線) 式           1
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電算機使用料 既設橋梁動的解析 秋山橋(下り線) 式           1
電算機使用料 既設橋梁動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ) 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 花貫川橋(下り線)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 花貫川橋(下り線)Ｂ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 砂沢橋(上り線)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 砂沢橋(上り線)Ｂ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 砂沢橋(下り線)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 砂沢橋(下り線)Ｂ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 多々良場川橋(上り線)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 多々良場川橋(上り線)Ｂ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 多々良場川橋(下り線)Ａ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 多々良場川橋(下り線)Ｂ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 秋山橋(上り線)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 秋山橋(上り線)Ｂ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 秋山橋(下り線)Ａ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 秋山橋(下り線)Ｂ２ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ)Ａ１ 式           1
電算機使用料 比較検討動的解析 中山跨線橋(ＥＦﾗﾝﾌﾟ)Ｂ１ 式           1

その他原価 式           1        15,127,990
一般管理費等 式           1        28,749,171

合計 式           1        82,150,000
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