
 

交付図書の訂正について 

 

 令和５年３月１４日付けで入札公告を行った「（工事名）札樽自動車道 朝里高架橋補修

工事」に係る交付図書に一部誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。 

 

令和５年４月１１日 

 

契約責任者            

東日本高速道路株式会社北海道支社 

支社長  長 内 和 彦 

 

 

【訂正図書】  設計図 

※訂正箇所は、別添「正誤表」に記載しておりますので、ご確認ください。 






