
（件名）東関東自動車道　吉倉高架橋耐震補強工事

№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

全般 貴社計画より早期に施工が完了した場合は工期内に検査
をしていただくことは可能でしょうか。

共通仕様書1-45-2「工事しゅん功届提出の要件」が満たされたうえ
で「工事しゅん功届」が提出されれば、検査は可能です。

2

特記仕様書P34～36
支承取替工

支承取替工における設計積算上の計上についてご教示願
います。

 ①ＮＥＸＣＯ積算基準にて計上
 ②橋梁架設工事の積算のパッケージにて計上
 ③作業ごとの積上げ計上
 ④見積徴収により計上
 ⑤その他

条件に応じて①、②、⑤による積算を想定しております。

3

特記仕様書22-13-3 はく落防止対策工に表面処理の記載がありませんが、費
用は含まれていますでしょうか。また、含まれる場合の
表面処理方法はウォータジェットと考えてよろしいで
しょうか。

表面処理に関する費用は含まれないものとお考えください。
なお、表面処理に関する事項につきましては、契約後別途監督員と
の協議となります。

4

吉倉高架橋　設計図
227/232
小菅高架橋　設計図282-
283/283

吉倉高架橋A1,P1,P2,A2および小菅高架橋A1,P2,P5-7,A2
には吊足場がありませんが、側面図には吊足場の防護工
（防炎シート）の指定があります。枠組足場の防護と考
えてよろしいでしょうか。また、その場合は数量をご教
示願います。

設計図に示す足場工は指定ではございませんが、枠組足場の防護と
考えております。数量は参考図に示すとおりです。

5

設計図145/232　156/232
数量計算書P426、P432

吉倉高架橋の落橋防止構造において、ダブリング詳細図
にてG2中分側2箇所と記載がありますが、上下線2*2*＝4
箇所でよろしいのでしょうか。また、数量計算書よりφ
75の鋼桁孔明がAラインは2箇所、Bラインは180箇所と記
載があります。ダブリング及び鋼桁孔明の数量をご教示
願います。

ダブリングおよび鋼桁孔明は上下線で4か所としてください。

6
特記仕様書　P36
数量計算書　P39

吉倉高架橋の支承取替工において、特記仕様書　作業内
容8)に鉄筋位置調査工、10)に下地処理の記載があります
が数量計算書には記載がありません。鉄筋位置調査工、
下地処理を含んでいる場合は数量をご教示願います。

鉄筋位置調査工および下地処理の面積は、固定装置と下部工の接触
面積と考えております。

質問書に対する回答


