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№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

週休２日制に伴う機械損
料の補正

週休２日制補正について、ダンプトラック運搬時のダン
プトラック損料は、機械損料算定表11欄損料を稼働率に
より補正しておられますか、ご教示願います

特記仕様書22-5「機械器具経費（損料）に係る週休2日（4日8休）工
事の施工を考慮した標準稼働率にて算定した費用」に記載のとおり
です。

質問書に対する回答


