

質問書に対する回答

(件名) 東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	岩根西高架橋 P22橋脚	2022/4/6の質問回答3、5において示されている土取場からの運搬ルートは、図413/667における工事用道路⑥管理地→工事用道路⑦の一部→管理地と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりに考えください。
2	岩根西高架橋 P22橋脚	特殊部A1 (P22橋脚) の大型土のう設置撤去及び抑え盛土の撤去設置の作業ヤードは、本線と交差している管理地と考え、施工中は通行止めが可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	管理地の通行止めは考えておりません。なお、特記7の記載のとおり、管理用地での作業が必要となった際、人や車両の通行がある場合は、作業を一時中止し、必要に応じ車両を現場から移動させるものとします。