

東京湾アクアライン連絡道

金田高架橋耐震補強工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

設計図面(2/667)全体数量総括表

全体数量総括表

2 / 667

[illegible]

東京成アウライン建設 会（国高生研）建設工事			
課長の姓	会体数量部部長		
姓 名	_____	課長番号	_____
設計会社名	株式会社 日本建築環境研究所		
施工会社名	_____		
事務所名	東京日本高速道路株式会社 関東支社 東京成アウライン管理事務所		

正

全体数量総括表

2 / 667

[illegible]

東京湾アクアライン建設 金沢県環境影響評価工事	
調査の種類	全体数量把握調査
期 次	—— 調査番号
設計会社名	株式会社 日本建設環境研究所
施工会社名	
調査年度	東日本高速道路株式会社 関東支

備考

構造物掘削・縁端拡幅B・耐震補強用コンクリート表面処理工・コンクリートシール工・橋脚切り欠き部充填工の数量修正及びアンカー工Cの追加

対象
誤

設計図面(4・7/667)金田高架橋 数量総括表(その1)、(その4)

金田高架橋 数量総括表 (その1)

4 / 667

項目名称	設計	B-101										B-102										B-103										B-104										B-105										B-106										B-107										B-108										B-109										B-110										B-111										B-112										B-113										B-114										B-115										B-116										B-117										B-118										B-119										B-120										B-121										B-122										B-123										B-124										B-125										B-126										B-127										B-128										B-129										B-130										B-131										B-132										B-133										B-134										B-135										B-136										B-137										B-138										B-139										B-140										B-141										B-142										B-143										B-144										B-145										B-146										B-147										B-148										B-149										B-150										B-151										B-152										B-153										B-154										B-155										B-156										B-157										B-158										B-159										B-160										B-161										B-162										B-163										B-164										B-165										B-166										B-167										B-168										B-169										B-170										B-171										B-172										B-173										B-174										B-175										B-176										B-177										B-178										B-179										B-180										B-181										B-182										B-183										B-184										B-185										B-186										B-187										B-188										B-189										B-190										B-191										B-192										B-193										B-194										B-195										B-196										B-197										B-198										B-199										B-200										B-201										B-202										B-203										B-204										B-205										B-206										B-207										B-208										B-209										B-210										B-211										B-212										B-213										B-214										B-215										B-216										B-217										B-218										B-219										B-220										B-221										B-222										B-223										B-224										B-225										B-226										B-227										B-228										B-229										B-230										B-231			
------	----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

設計図面(233、236/667)小櫃川第一橋 数量総括表(その1)(その4)

小櫃川第一橋 数量総括表 (その1)

233 / 667

[illegible]

東京湾アクアライン通船通 全員登録船隻関係工事			
区画の種類	千代田区一橋 数量無関係(その他)		
船 尺	---	区画番号	/
設計会社名	株式会社 日本港湾建設研究所		
施工会社名			
乗務員名	東京湾アクアライン通船通 関係会社		

正

小櫃川第一橋 数量総括表 (その1)

233 / 667

[illegible]

東京湾アクアライン建設 金貨管理統括管理工事			
図面の種類	小田江第一橋 数量図様表(その1)		
図 尺	----	図面番号	/
設計会社名	株式会社 日本橋建設研究所		
施工会社名			
連絡先	資日本橋建設株式会社 監事 大		

備考

構造物掘削・縁端拡幅B 数量修正
アンカー工C欄の追加

設計図面(234、237/667)小櫃川第一橋 数量総括表(その2)(その5)

小櫃川第一橋 数量総括表（その2）

234 / 667

[illegible]

資得力アケライン通達網 金物高規格設置通達工事		
関係の種類	小規模第一種 数量面広巻(その定)	
組 式	設置場所	
設計会社名	株式会社 日本建築通達研究所	
施工会社名		
事務所名	東日本建築通達株式会社 関東支社 群馬県中之条市中之条西町	

正

小櫃川第一橋 数量総括表 (その2)

234 / 667

項目区分	項目	17-151								17-152				17-153				17-154				17-155				17-156																17-157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		設備器具修繕費								設備器具修繕費				設備器具修繕費				設備器具修繕費				設備器具修繕費				設備器具修繕費																設備器具修繕費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX
単位	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年																																																																																																																																																																																		

東京都アクアライン連絡道 倉田島築港新築道路工事			
図面の種類	小規模1区一橋 数量別図書(その2)		
種 別	—	図面番号	/
設計会社名	株式会社 日本港湾建設研究所		
施工会社名			
事務所名	東京都港湾建設株式会社 図案支店 東京都アクアライン事務所内		

備考

耐震補強用コンクリート表面処理工 数量修正

設計図面(414・417/667)岩根西高架橋 数量総括表(その1)(その4)

誤

設計図面(415、418/667)岩根西高架橋 数量総括表(その2)(その5)

岩根西高架橋 数量総括表（その2）

415 / 667

[illegible]

東京湾アクアライン連通道路 食料医薬材料部地域係工事		
依頼の種別	官庁委託業務	
期 限	数量制価格(その2)	図面番号
設計会社名	株式会社 日本建設産業研究所	
施工会社名		
事柄名称	東日本高速道路株式会社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所	

正

岩根西高架橋 数量総括表（その2）

415 / 667

項目名	課目	12-1201										12-1202										12-1203										12-1204										12-1205										12-1206										12-1207										12-1208										12-1209										12-1210										12-1211										12-1212										12-1213										12-1214										12-1215										12-1216										12-1217										12-1218										12-1219										12-1220										12-1221										12-1222										12-1223										12-1224										12-1225										12-1226										12-1227										12-1228										12-1229										12-1230										12-1231										12-1232										12-1233										12-1234										12-1235										12-1236										12-1237										12-1238										12-1239										12-1240										12-1241										12-1242										12-1243										12-1244										12-1245										12-1246										12-1247										12-1248										12-1249										12-1250										12-1251										12-1252										12-1253										12-1254										12-1255										12-1256										12-1257										12-1258										12-1259										12-1260										12-1261										12-1262										12-1263										12-1264										12-1265										12-1266										12-1267										12-1268										12-1269										12-1270										12-1271										12-1272										12-1273										12-1274										12-1275										12-1276										12-1277										12-1278										12-1279										12-1280										12-1281										12-1282										12-1283										12-1284										12-1285										12-1286										12-1287										12-1288										12-1289										12-1290										12-1291										12-1292										12-1293										12-1294										12-1295										12-1296										12-1297										12-1298										12-1299										12-1300										12-1301										12-1302										12-1303										12-1304										12-1305										12-1306										12-1307										12-1308										12-1309										12-1310										12-1311										12-1312										12-1313										12-1314										12-1315										12-1316										12-1317										12-1318										12-1319										12-1320										12-1321										12-1322										12-1323										12-1324										12-1325										12-1326										12-1327										12-1328										12-1329										12-1330										12-1331										12-1332										12-1333										12-1334										12-1335										12-1336										12-1337										12-1338										12-1339										12-1340										12-1341										12-1342										12-1343										12-1344										12-1345										12-1346										12-1347										12-1348										12-1349										12-1350										12-1351										12-1352										12-1353										12-1354										12-1355										12-1356										12-1357										12-1358										12-1359										12-1360										12-1361										12-1362										12-1363										12-1364										12-1365										12-1366										12-1367										12-1368										12-1369										12-1370										12-1371										12-1372										12-1373										12-1374										12-1375										12-1376										12-1377										12-1378										12-1379										12-1380										12-1381										12-1382										12-1383										12-1384										12-1385										12-1386										12-1387										12-1388										12-1389										12-1390										12-1391										12-1392										12-1393										12-1394										12-1395										12-1396										12-1397										12-1398										12-1399										12-1400										12-1401										12-1402										12-1403										12-1404										12-1405										12-1406										12-1407										12-1408										12-1409										12-1410										12-1411										12-1412										12-1413										12-1414										12-1415										12-1416										12-1417										12-1418										12-1419										12-1420										12-1421										12-1422										12-1423										12-1424										12-1425										12-1426										12-1427										12-1428										12-1429										12-1430										12-1431										12-1432										12-1433										12-1434										12-1435										12-1436										12-1437										12-1438										12-1439										12-1440										12-1441										12-1442										12-1443										12-1444										12-1445										12-1446										12-1447										12-1448										12-1449										12-1450										12-1451										12-1452										12-1453										12-1454										12-1455										12-1456										12-1457										12-1458										12-1459										12-1460										12-1461										12-1462										12-1463										12-1464										12-1465										12-1466										12-1467										12-1468										12-1469										12-1470										12-1471										12-1472										12-1473										12-1474										12-1475										12-1476										12-1477										12-1478										12-1479										12-1480										12-1481										12-1482										12-1483										12-1484										12-1485										12-1486										12-1487										12-1488										12-1489										12-1490										12-1491										12-1492										12-1493										12-1494										12-1495										12-1496										12-1497										12-1498										12-1499										12-1500										12-1501										12-1502										12-1503										12-1504										12-1505										12-1506										12-1507										12-1508										12-1509										12-1510										12-1511										12-1512										12-1513										12-1514										12-1515										12-1516										12-1517										12-1518										12-1519										12-1520										12-1521										12-1522										12-1523										12-1524										12-1525										12-1526										12-1527										12-1528										12-1529										12-1530										12-1531										12-1532										12-1533										12-1534										12-1535										12-1536										12-1537										12-1538										12-1539										12-1540										12-1541										12-1542										12-1543										12-1544										12-1545										12-1546										12-1547										12-1548										12-1549										12-1550										12-1551										12-1552										12-1553										12-1554										12-1555										12-1556										12-1557										12-1558										12-1559										12-1560										12-1561										12-1562										12-1563										12-1564										12-1565										12-1566										12-1567										12-1568										12-1569										12-1570										12-1571										12-1572										12-1573										12-1574										12-1575										12-1576										12-1577										12-1578										12-1579										12-1580										12-1581										12-1582										12-1583										12-1584										12-1585										12-1586										12-1587										12-1588										12-1589										12-1590										12-1591										12-1592										12-1593										12-1594										12-1595										12-1596										12-1597										12-1598										12-1599										12-1600										12-1601										12-1602										12-1603										12-1604										12-1605										12-1606										12-1607										12-1608										12-1609										12-1610										12-1611										12-1612										12-1613										12-1614										12-1615										12-1616										12-1617										12-1618										12-1619										12-1620										12-1621										12-1622										12-1623										12-1624										12-1625										12-1626										12-1627										12-1628										12-1629										12-1630										12-1631										12-1632										12-1633										12-1634										12-1635										12-1636										12-1637										12-1638										12-1639										12-1640										12-1641										12-1642										12-1643										12-1644										12-1645										12-1646										12-1647										12-1648										12-1649										12-1650										12-1651										12-1652										12-1653										12-1654										12-1655										12-1656										12-1657										12-1658										12-1659										12-1660										12-1661										12-1662										12-1663										12-1664										12-1665										12-1666										12-1667										12-1668										12-1669										12-1670										12-1671										12-1672										12-1673										12-1674										12-1675										12-1676										12-1677										12-1678										12-1679										12-1680										12-1681										12-1682										12-1683										12-1684										12-1685										12-1686										12-1687										12-1688										12-1689										12-1690										12-1691										12-1692										12-1693										12-1694										12-1695										12-1696										12-1697										12-1698										12-1699										12-1700										12-1701										12-1702										12-1703										12-1704										12-1705										12-1706										12-1707										12-1708										12-1709										12-1710										12-1711										12-1712										12-1713										12-1714										12-1715										12-1716										12-1717										12-1718										12-1719										12-1720										12-1721										12-1722										12-1723										12-1724										12-1725										12-1726										12-1727										12-1728										12-1729										12-1730										12-1731										12-1732										12-1733										12-1734										12-1735										12-1736										12-1737										12-1738										12-1739										12-1740										12-1741										12-1742										12-1743										12-1744										12-1745										12-1746										12-1747										12-1748										12-1749										12-1750										12-1751										12-1752										12-1753										12-1754										12-1755										12-1756										12-1757										12-1758										12-1759										12-1760										12-1761										12-1762										12-1763										12-1764										12-1765										12-1766										12-1767										12-1768										12-1769										12-1770										12-1771										12-1772										12-1773										12-1774										12-1775										12-1776										12-1777										12-1778										12-1779										12-1780										12-1781										12-1782										12-1783										12-1784										12-1785										12-1786										12-1787										12-1788										12-1789										12-1790										12-1791										12-1792										12-1793										12-1794										12-1795										12-1796										12-1797										12-1798										12-1799										12-1800										12-1801										12-1802										12-1803										12-1804										12-1805										12-1806										12-1807										12-1808										12-1809										12-1810										12-1811										12-1812										12-1813										12-1814										12-1815										12-1816										12-1817										12-1818										12-1819										12-1820										12-1821										12-1822										12-1823										12-1824										12-1825										12-1826										12-1827										12-1828										12-1829										12-1830										12-1831										12-1832										12-1833										12-1834										12-1835										12-1836										12-1837										12-1838										12-1839										12-1840										12-1841										12-1842										12-1843										12-1844										12-1845										12-1846										12-1847										12-1848										12-1849										12-1850										12-1851										12-1852										12-1853										12-1854										12-1855										12-1856										12-1857										12-1858										12-1859										12-1860										12-1861										12-1862										12-1863										12-1864										12-1865										12-1866										12-1867										12-1868										12-1869										12-1870										12-1871										12-1872										12-1873										12-1874										12-1875										12-1876										12-1877										12-1878										12-1879										12-1880										12-1881										12-1882										12-1883										12-1884										12-1885										12-1886										12-1887										12-1888										12-1889										12-1890										12-1891										12-1892										12-1893										12-1894										12-1895										12-1896										12-1897										12-1898										12-1899										12-1900										12-1901										12-1902										12-1903										12-1904										12-1905										12-1906										12-1907										12-1908										12-1909										12-1910										12-1911										12-1912										12-1913										12-1914										12-1915										12-1916										12-1917										12-1918										12-1919										12-1920										12-1921										12-1922										12-1923										12-1924										12-1925										12-1926										12-1927										12-1928										12-1929										12-1930										12-1931										12-1932										12-1933										12-1934										12-1935										12-1936										12-1937										12-1938										12-1939										12-1940										12-1941										12-1942										12-1943										12-1944										12-1945										12-1946										12-1947										12-1948										12-1949										12-1950										12-1951										12-1952										12-1953										12-1954										12-1955										12-1956										12-1957										12-1958										12-1959										12-1960										12-1961										12-1962										12-1963										12-1964										12-1965										12-1966										12-1967										12-1968										12-1969										12-1970										12-1971										12-1972										12									
-----	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

東京湾アクアライン通称道 食住高度計画環境施工		
図書の種類	新築西高築橋 数量図録集(その2)	
図 尺	図面番号	✓
設計会社名	株式会社 日本環境建築研究所	
施工会社名		
事務所名	東京都高速道路株式会社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所	

備考

耐震補強用コンクリート表面処理工 数量修正

対象
誤

設計図面(416、419/667) 岩根西高架橋 数量総括表(その3)(その6)

岩根西高架橋 数量総括表 (その6)

419 / 667

項目名称	単位	17-1201						17-1202		17-1203		17-1204		17-1205		17-1206		17-1207		17-1208		17-1209		17-1210		17-1211		17-1212		17-1213		17-1214		17-1215		17-1216		17-1217		17-1218		17-1219		17-1220		17-1221		17-1222		17-1223		17-1224		17-1225		17-1226		17-1227		17-1228		17-1229		17-1230		17-1231		17-1232		17-1233		17-1234		17-1235		17-1236		17-1237		17-1238		17-1239		17-1240		17-1241		17-1242		17-1243		17-1244		17-1245		17-1246		17-1247		17-1248		17-1249		17-1250		17-1251		17-1252		17-1253		17-1254		17-1255		17-1256		17-1257		17-1258		17-1259		17-1260		17-1261		17-1262		17-1263		17-1264		17-1265		17-1266		17-1267		17-1268		17-1269		17-1270		17-1271		17-1272		17-1273		17-1274		17-1275		17-1276		17-1277		17-1278		17-1279		17-1280		17-1281		17-1282		17-1283		17-1284		17-1285		17-1286		17-1287		17-1288		17-1289		17-1290		17-1291		17-1292		17-1293		17-1294		17-1295		17-1296		17-1297		17-1298		17-1299		17-1300		17-1301		17-1302		17-1303		17-1304		17-1305		17-1306		17-1307		17-1308		17-1309		17-1310		17-1311		17-1312		17-1313		17-1314		17-1315		17-1316		17-1317		17-1318		17-1319		17-1320		17-1321		17-1322		17-1323		17-1324		17-1325		17-1326		17-1327		17-1328		17-1329		17-1330		17-1331		17-1332		17-1333		17-1334		17-1335		17-1336		17-1337		17-1338		17-1339		17-1340		17-1341		17-1342		17-1343		17-1344		17-1345		17-1346		17-1347		17-1348		17-1349		17-1350		17-1351		17-1352		17-1353		17-1354		17-1355		17-1356		17-1357		17-1358		17-1359		17-1360		17-1361		17-1362		17-1363		17-1364		17-1365		17-1366		17-1367		17-1368		17-1369		17-1370		17-1371		17-1372		17-1373		17-1374		17-1375		17-1376		17-1377		17-1378		17-1379		17-1380		17-1381		17-1382		17-1383		17-1384		17-1385		17-1386		17-1387		17-1388		17-1389		17-1390		17-1391		17-1392		17-1393		17-1394		17-1395		17-1396		17-1397		17-1398		17-1399		17-1400		17-1401		17-1402		17-1403		17-1404		17-1405		17-1406		17-1407		17-1408		17-1409		17-1410		17-1411		17-1412		17-1413		17-1414		17-1415		17-1416		17-1417		17-1418		17-1419		17-1420		17-1421		17-1422		17-1423		17-1424		17-1425		17-1426		17-1427		17-1428		17-1429		17-1430		17-1431		17-1432		17-1433		17-1434		17-1435		17-1436		17-1437		17-1438		17-1439		17-1440		17-1441		17-1442		17-1443		17-1444		17-1445		17-1446		17-1447		17-1448		17-1449		17-1450		17-1451		17-1452		17-1453		17-1454		17-1455		17-1456		17-1457		17-1458		17-1459		17-1460		17-1461		17-1462		17-1463		17-1464		17-1465		17-1466		17-1467		17-1468		17-1469		17-1470		17-1471		17-1472		17-1473		17-1474		17-1475		17-1476		17-1477		17-1478		17-1479		17-1480		17-1481		17-1482		17-1483		17-1484		17-1485		17-1486		17-1487		17-1488		17-1489		17-1490		17-1491		17-1492		17-1493		17-1494		17-1495		17-1496		17-1497		17-1498		17-1499		17-1500		17-1501		17-1502		17-1503		17-1504		17-1505		17-1506		17-1507		17-1508		17-1509		17-1510		17-1511		17-1512		17-1513		17-1514		17-1515		17-1516		17-1517		17-1518		17-1519		17-1520		17-1521		17-1522		17-1523		17-1524		17-1525		17-1526		17-1527		17-1528		17-1529		17-1530		17-1531		17-1532		17-1533		17-1534		17-1535		17-1536		17-1537		17-1538		17-1539		17-1540		17-1541		17-1542		17-1543		17-1544		17-1545		17-1546		17-1547		17-1548		17-1549		17-1550		17-1551		17-1552		17-1553		17-1554		17-1555		17-1556		17-1557		17-1558		17-1559		17-1560		17-1561		17-1562		17-1563		17-1564		17-1565		17-1566		17-1567		17-1568		17-1569		17-1570		17-1571		17-1572		17-1573		17-1574		17-1575		17-1576		17-1577		17-1578		17-1579		17-1580		17-1581		17-1582		17-1583		17-1584		17-1585		17-1586		17-1587		17-1588		17-1589		17-1590		17-1591		17-1592		17-1593		17-1594		17-1595		17-1596		17-1597		17-1598		17-1599		17-1600		17-1601		17-1602		17-1603	
------	----	---------	--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

設計図面(582/667)北内房線橋 数量総括表

北内房線橋 数量總括表

582 / 667

項目区分	学年	17-002										17-003										17-004										17-005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483	A484	A485	A486	A487	A488	A489	A490	A491	A492	A493	A494	A495	A496	A497	A498	A499	A500	A501	A502	A503	A504	A505	A506	A507	A508	A509	A510	A511	A512	A513	A514	A515	A516	A517	A518	A519	A520	A521	A522	A523	A524	A525	A526	A527	A528	A529	A530	A531	A532	A533	A534	A535	A536	A537	A538	A539	A540	A541	A542	A543	A544	A545	A546	A547	A548	A549	A550	A551	A552	A553	A554	A555	A556	A557	A558	A559	A560	A561	A562	A563	A564	A565	A566	A567	A568	A569	A570	A571	A572	A573	A574	A575	A576	A577	A578	A579	A580	A581	A582	A583	A584	A585	A586	A587	A588	A589	A590	A591	A592	A593	A594	A595	A596	A597	A598	A599	A600	A601	A602	A603	A604	A605	A606	A607	A608	A609	A610	A611	A612	A613	A614	A615	A616	A617	A618	A619	A620	A621	A622	A623	A624	A625	A626	A627	A628	A629	A630	A631	A632	A633	A634	A635	A636	A637	A638	A639	A640	A641	A642	A643	A644	A645	A646	A647	A648	A649	A650	A651	A652	A653	A654	A655	A656	A657	A658	A659	A660	A661	A662	A663	A664	A665	A666	A667	A668	A669	A670	A671	A672	A673	A674	A675	A676	A677	A678	A679	A680	A681	A682	A683	A684	A685	A686	A687	A688	A689	A690	A691	A692	A693	A694	A695	A696	A697	A698	A699	A700	A701	A702	A703	A704	A705	A706	A707	A708	A709	A710	A711	A712	A713	A714	A715	A716	A717	A718	A719	A720	A721	A722	A723	A724	A725	A726	A727	A728	A729	A730	A731	A732	A733	A734	A735	A736	A737	A738	A739	A740	A741	A742	A743	A744	A745	A746	A747	A748	A749	A750	A751	A752	A753	A754	A755	A756	A757	A758	A759	A760	A761	A762	A763	A764	A765	A766	A767	A768	A769	A770	A771	A772	A773	A774	A775	A776	A777	A778	A779	A780	A781	A782	A783	A784	A785	A786	A787	A788	A789	A790	A791	A792	A793	A794	A795	A796	A797	A798	A799	A800	A801	A802	A803	A804	A805	A806	A807	A808	A809	A810	A811	A812	A813	A814	A815	A816	A817	A818	A819	A820	A821	A822	A823	A824	A825	A826	A827	A828	A829	A830	A831	A832	A833	A834	A835	A836	A837	A838	A839	A840	A841	A842	A843	A844	A845	A846	A847	A848	A849	A850	A851	A852	A853	A854	A855	A856	A857	A858	A859	A860	A861	A862	A863	A864	A865	A866	A867	A868	A869	A870	A871	A872	A873	A874	A875	A876	A877	A878	A879	A880	A881	A882	A883	A884	A885	A886	A887	A888	A889	A890	A891	A892	A893	A894	A895	A896	A897	A898	A899	A900	A901	A902	A903	A904	A905	A906	A907	A908	A909	A910	A911	A912	A913	A914	A915	A916	A917	A918	A919	A920	A921	A922	A923	A924	A925	A926	A927	A928	A929	A930	A931	A932	A933	A934	A935	A936	A937	A938	A939	A940	A941	A942	A943	A944	A945	A946	A947	A948	A949	A950	A951	A952	A953	A954	A955	A956	A957	A958	A959	A960	A961	A962	A963	A964	A965	A966	A967	A968	A969	A970	A971	A972	A973	A974	A975	A976	A977	A978	A979	A980	A981	A982	A983	A984	A985	A986	A987	A988	A989	A990	A991	A992	A993	A994	A995	A996	A997	A998
基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育										基礎教育										専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

項目区分	学年	17-002										17-003										17-004										17-005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育					基礎教育					専門教育																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46	A47	A48	A49	A50	A51	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76	A77	A78	A79	A80	A81	A82	A83	A84	A85	A86	A87	A88	A89	A90	A91	A92	A93	A94	A95	A96	A97	A98	A99	A100	A101	A102	A103	A104	A105	A106	A107	A108	A109	A110	A111	A112	A113	A114	A115	A116	A117	A118	A119	A120	A121	A122	A123	A124	A125	A126	A127	A128	A129	A130	A131	A132	A133	A134	A135	A136	A137	A138	A139	A140	A141	A142	A143	A144	A145	A146	A147	A148	A149	A150	A151	A152	A153	A154	A155	A156	A157	A158	A159	A160	A161	A162	A163	A164	A165	A166	A167	A168	A169	A170	A171	A172	A173	A174	A175	A176	A177	A178	A179	A180	A181	A182	A183	A184	A185	A186	A187	A188	A189	A190	A191	A192	A193	A194	A195	A196	A197	A198	A199	A200	A201	A202	A203	A204	A205	A206	A207	A208	A209	A210	A211	A212	A213	A214	A215	A216	A217	A218	A219	A220	A221	A222	A223	A224	A225	A226	A227	A228	A229	A230	A231	A232	A233	A234	A235	A236	A237	A238	A239	A240	A241	A242	A243	A244	A245	A246	A247	A248	A249	A250	A251	A252	A253	A254	A255	A256	A257	A258	A259	A260	A261	A262	A263	A264	A265	A266	A267	A268	A269	A270	A271	A272	A273	A274	A275	A276	A277	A278	A279	A280	A281	A282	A283	A284	A285	A286	A287	A288	A289	A290	A291	A292	A293	A294	A295	A296	A297	A298	A299	A300	A301	A302	A303	A304	A305	A306	A307	A308	A309	A310	A311	A312	A313	A314	A315	A316	A317	A318	A319	A320	A321	A322	A323	A324	A325	A326	A327	A328	A329	A330	A331	A332	A333	A334	A335	A336	A337	A338	A339	A340	A341	A342	A343	A344	A345	A346	A347	A348	A349	A350	A351	A352	A353	A354	A355	A356	A357	A358	A359	A360	A361	A362	A363	A364	A365	A366	A367	A368	A369	A370	A371	A372	A373	A374	A375	A376	A377	A378	A379	A380	A381	A382	A383	A384	A385	A386	A387	A388	A389	A390	A391	A392	A393	A394	A395	A396	A397	A398	A399	A400	A401	A402	A403	A404	A405	A406	A407	A408	A409	A410	A411	A412	A413	A414	A415	A416	A417	A418	A419	A420	A421	A422	A423	A424	A425	A426	A427	A428	A429	A430	A431	A432	A433	A434	A435	A436	A437	A438	A439	A440	A441	A442	A443	A444	A445	A446	A447	A448	A449	A450	A451	A452	A453	A454	A455	A456	A457	A458	A459	A460	A461	A462	A463	A464	A465	A466	A467	A468	A469	A470	A471	A472	A473	A474	A475	A476	A477	A478	A479	A480	A481	A482	A483

東京湾アクアライン通船道 女性高層幹部管理施設工事			
図面の種類	社内図様集		
種 別	----	図面番号	/
設計会社名	株式会社 日本通運建設研究所		
施工会社名			
事務所名	東日本通運建設株式会社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所		

正

北内房線橋 数量總括表

582 / 667

[illegible]

東京湾アクアライン連絡道 倉持島環状道路建設工事			
国名の略称	おひろ経済圏 数量計算書		
地 区		国庫番号	／
設計会社名	株式会社 日本建設監理研究所		
施工会社名			
事務所名	東京湾アクアライン連絡道株式会社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所		

備考

縁端拡張B 数量修正
アンカー工C欄の追加

対象 誤	<p>23-5 縁端拡幅工B</p> <p>23-5-1 種別</p> <p>共通仕様書17-5-3「縁端拡幅工」(2)に下記を追加する。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>区 分 内 容</th></tr><tr><td>アンカー工A</td><td>削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)</td></tr><tr><td>アンカー工B</td><td>削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)</td></tr></table> <p>23-5-2 施工</p> <p>アンカー工の施工は、共通仕様書17-5-3「縁端拡幅工」に下記を追加する。</p> <p>(10) アンカー工の削孔に当たっては、鉄筋探査を行い既設構造物の鉄筋を損傷しないように十分注意しなければならない。鉄筋探査の結果、あるいはアンカー削孔中において、既設鉄筋が支障になることが判明した場合は、監督員に報告するものとする。なお、鉄筋探査に要する費用及びコンクリート塊の運搬処分に要する費用はアンカー工A・Bに含まれるものとし、別途支払は行わないものとする。</p> <p>(11) アンカー工で発生するコンクリート塊については、本特記仕様書17「建設副産物に関する事項」によるものとする。</p> <p>23-5-3 支払</p> <p>共通仕様書17-5-6「支払」に下記を追加する。</p> <p>縁端拡幅工B アンカー工A・Bの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う鉄筋探査、削孔及び樹脂接着、コンクリート塊の運搬・処分等アンカー工A、Bの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>17-(9) 縁端拡幅工B</td><td></td></tr><tr><td>アンカー工A</td><td>本</td></tr><tr><td>アンカー工B</td><td>本</td></tr></table>	単価表の項目	区 分 内 容	アンカー工A	削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)	アンカー工B	削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)	単価表の項目	検測の単位	17-(9) 縁端拡幅工B		アンカー工A	本	アンカー工B	本				
単価表の項目	区 分 内 容																		
アンカー工A	削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)																		
アンカー工B	削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)																		
単価表の項目	検測の単位																		
17-(9) 縁端拡幅工B																			
アンカー工A	本																		
アンカー工B	本																		
正	<p>23-5 縁端拡幅工B</p> <p>23-5-1 種別</p> <p>共通仕様書17-5-3「縁端拡幅工」(2)に下記を追加する。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>区 分 内 容</th></tr><tr><td>アンカー工A</td><td>削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)</td></tr><tr><td>アンカー工B</td><td>削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)</td></tr><tr><td>アンカー工C</td><td>削孔径φ42mmで削孔長490mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)</td></tr></table> <p>23-5-2 施工</p> <p>アンカー工の施工は、共通仕様書17-5-3「縁端拡幅工」に下記を追加する。</p> <p>(10) アンカー工の削孔に当たっては、鉄筋探査を行い既設構造物の鉄筋を損傷しないように十分注意しなければならない。鉄筋探査の結果、あるいはアンカー削孔中において、既設鉄筋が支障になることが判明した場合は、監督員に報告するものとする。なお、鉄筋探査に要する費用及びコンクリート塊の運搬処分に要する費用はアンカー工A・B・Cに含まれるものとし、別途支払は行わないものとする。</p> <p>(11) アンカー工で発生するコンクリート塊については、本特記仕様書17「建設副産物に関する事項」によるものとする。</p> <p>23-5-3 支払</p> <p>共通仕様書17-5-6「支払」に下記を追加する。</p> <p>縁端拡幅工B アンカー工A・B・Cの支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1本当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う鉄筋探査、削孔及び樹脂接着、コンクリート塊の運搬・処分等アンカー工A、B・Cの施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。</p> <table><tr><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>17-(9) 縁端拡幅工B</td><td></td></tr><tr><td>アンカー工A</td><td>本</td></tr><tr><td>アンカー工B</td><td>本</td></tr><tr><td>アンカー工C</td><td>本</td></tr></table>	単価表の項目	区 分 内 容	アンカー工A	削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)	アンカー工B	削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)	アンカー工C	削孔径φ42mmで削孔長490mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)	単価表の項目	検測の単位	17-(9) 縁端拡幅工B		アンカー工A	本	アンカー工B	本	アンカー工C	本
単価表の項目	区 分 内 容																		
アンカー工A	削孔径φ26mmで削孔長250mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)																		
アンカー工B	削孔径φ42mmで削孔長1195mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)																		
アンカー工C	削孔径φ42mmで削孔長490mm削孔し、アンカー鉄筋を挿入後、樹脂接着を行うものをいう。コンクリート塊の運搬・廃材処理も含む。 (アンカー鉄筋の材料は縁端拡幅工の鉄筋に含む。)																		
単価表の項目	検測の単位																		
17-(9) 縁端拡幅工B																			
アンカー工A	本																		
アンカー工B	本																		
アンカー工C	本																		
備考	縁端拡幅工B アンカー工Cを追加																		

対象	特記仕様書(P.29) 23-9 耐震補強用鋼板の塗装
誤	<p>23-9 耐震補強用鋼板の塗装</p> <p>23-9-1 材料及び施工</p> <p>共通仕様書17-8-8「耐震補強用鋼板の塗装」(4)に下記を追加する。</p> <p>(1) 材料及び施工</p> <p>耐震補強用鋼板の塗装に使用する塗色はL22-70C(日本塗料工業会塗料用標準色2021年I版)とする。</p> <p>(2) 耐震補強用鋼板(地中部)の前処理及び現場溶接部(特殊部)の塗装費用は、単価表の項目に含むものとする。</p>
正	<p>23-9 耐震補強用鋼板の塗装</p> <p>23-9-1 材料及び施工</p> <p>共通仕様書17-8-8「耐震補強用鋼板の塗装」(4)に下記を追加する。</p> <p>(1) 材料及び施工</p> <p>耐震補強用鋼板の塗装に使用する塗色はL22-70C(日本塗料工業会塗料用標準色2021年I版)とする。</p> <p>(2) 地中部の塗装費用は、単価表の項目に含むものとする。また、地中部の塗装系については、図面に示すとおりとする。</p>
備考	耐震補強用鋼板の塗装 地中部の記載内容を修正

対象	金抜設計書																																																																																																								
誤	<div>単 価 表</div> <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数 量</th><th>単 位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部</td><td>3,731</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 A 1</td><td>4,402</td><td>m³</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>3</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 A 2</td><td>559</td><td>m³</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>4</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 1</td><td>775</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 2</td><td>2,114</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 3</td><td>1,810</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8 - (1)</td><td>コンクリート A 1 - 5</td><td>2,712</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>8 - (2)</td><td>型わく T H</td><td>12,744</td><td>m²</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>8 - (3)</td><td>鉄筋 T</td><td>693.23</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B コンクリート</td><td>270</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B 型わく</td><td>1,170</td><td>m²</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B 鉄筋</td><td>13.51</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	3,731	m³				2	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 1	4,402	m³			見積対象	3	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 2	559	m³			見積対象	4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 1	775	m³				5	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 2	2,114	m³				6	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 3	1,810	m³				7	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	2,712	m³				8	8 - (2)	型わく T H	12,744	m²				9	8 - (3)	鉄筋 T	693.23	t				10	17 - (9)	縁端拡幅工B コンクリート	270	m³				11	17 - (9)	縁端拡幅工B 型わく	1,170	m²				12	17 - (9)	縁端拡幅工B 鉄筋	13.51	t			
番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	3,731	m³																																																																																																					
2	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 1	4,402	m³			見積対象																																																																																																		
3	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 2	559	m³			見積対象																																																																																																		
4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 1	775	m³																																																																																																					
5	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 2	2,114	m³																																																																																																					
6	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 3	1,810	m³																																																																																																					
7	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	2,712	m³																																																																																																					
8	8 - (2)	型わく T H	12,744	m²																																																																																																					
9	8 - (3)	鉄筋 T	693.23	t																																																																																																					
10	17 - (9)	縁端拡幅工B コンクリート	270	m³																																																																																																					
11	17 - (9)	縁端拡幅工B 型わく	1,170	m²																																																																																																					
12	17 - (9)	縁端拡幅工B 鉄筋	13.51	t																																																																																																					
正	<div>単 価 表</div> <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数 量</th><th>単 位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 普通部</td><td>3,739</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 A 1</td><td>4,403</td><td>m³</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>3</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 A 2</td><td>559</td><td>m³</td><td></td><td></td><td>見積対象</td></tr><tr><td>4</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 1</td><td>775</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 2</td><td>2,114</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>2 - (6)</td><td>構造物掘削 特殊部 B 3</td><td>1,810</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8 - (1)</td><td>コンクリート A 1 - 5</td><td>2,712</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>8 - (2)</td><td>型わく T H</td><td>12,744</td><td>m²</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>8 - (3)</td><td>鉄筋 T</td><td>693.23</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B コンクリート</td><td>271</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B 型わく</td><td>1,105</td><td>m²</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>17 - (9)</td><td>縁端拡幅工B 鉄筋</td><td>13.51</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	3,739	m³				2	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 1	4,403	m³			見積対象	3	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 2	559	m³			見積対象	4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 1	775	m³				5	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 2	2,114	m³				6	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 3	1,810	m³				7	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	2,712	m³				8	8 - (2)	型わく T H	12,744	m²				9	8 - (3)	鉄筋 T	693.23	t				10	17 - (9)	縁端拡幅工B コンクリート	271	m³				11	17 - (9)	縁端拡幅工B 型わく	1,105	m²				12	17 - (9)	縁端拡幅工B 鉄筋	13.51	t			
番号	項目番号	項 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
1	2 - (6)	構造物掘削 普通部	3,739	m³																																																																																																					
2	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 1	4,403	m³			見積対象																																																																																																		
3	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 A 2	559	m³			見積対象																																																																																																		
4	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 1	775	m³																																																																																																					
5	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 2	2,114	m³																																																																																																					
6	2 - (6)	構造物掘削 特殊部 B 3	1,810	m³																																																																																																					
7	8 - (1)	コンクリート A 1 - 5	2,712	m³																																																																																																					
8	8 - (2)	型わく T H	12,744	m²																																																																																																					
9	8 - (3)	鉄筋 T	693.23	t																																																																																																					
10	17 - (9)	縁端拡幅工B コンクリート	271	m³																																																																																																					
11	17 - (9)	縁端拡幅工B 型わく	1,105	m²																																																																																																					
12	17 - (9)	縁端拡幅工B 鉄筋	13.51	t																																																																																																					
備考	構造物掘削 普通部、特殊部A1 数量修正 縁端拡幅工B コンクリート、型わく 数量修正																																																																																																								

対象

誤

金抜設計書

単価表

番号	項目番号	項目	数量	単位	単価	金額	摘要
13	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 A	2,974	本			
14	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 B	60	本			
15	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 0 9 8 (6 0 0)	6	本			見積対象
16	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 1 5 0 (6 0 0)	8	本			
17	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 0 3 (6 0 0)	4	本			見積対象
18	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 1 9 (6 0 0)	3	本			見積対象
19	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 6 8 (6 0 0)	4	本			見積対象
20	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 3 6 6 (6 0 0)	6	本			見積対象
21	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 3 7 3 (6 0 0)	6	本			見積対象
22	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 4 9 0 (7 0 0)	3	本			見積対象
23	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 5 3 5 (7 0 0)	3	本			見積対象
24	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 5 7 0 (6 0 0)	6	本			見積対象

正

単価表

番号	項目番号	項目	数量	単位	単価	金額	摘要
13	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 A	2,850	本			
14	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 B	32	本			
15	17 - (9)	縁端拡幅工B アンカー工 C	16	本			
16	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 0 9 8 (6 0 0)	6	本			見積対象
17	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 1 5 0 (6 0 0)	8	本			
18	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 0 3 (6 0 0)	4	本			見積対象
19	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 1 9 (6 0 0)	3	本			見積対象
20	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 2 6 8 (6 0 0)	4	本			見積対象
21	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 3 6 6 (6 0 0)	6	本			見積対象
22	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 3 7 3 (6 0 0)	6	本			見積対象
23	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 4 9 0 (7 0 0)	3	本			見積対象
24	17 - (11)	落橋防止構造 P-1 5 3 5 (7 0 0)	3	本			見積対象

備考

縁端拡幅工B アンカー工A、アンカー工B 数量修正
縁端拡幅工B アンカー工C 単価項目追加

対象	金抜設計書																																																																																																								
誤	<div>単 価 表</div> <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>37</td><td>17 - (11)</td><td>落橋防止構造 鋼製ブラケット C</td><td>4</td><td>基</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>17 - (18)</td><td>耐震補強用コンクリート表面処理工</td><td>10,195</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>17 - (19)</td><td>耐震補強用鋼板の製作</td><td>22.40</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>17 - (20)</td><td>耐震補強用鋼板の輸送</td><td>22.40</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>17 - (21)</td><td>耐震補強用鋼板の架設 A</td><td>7.28</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>17 - (21)</td><td>耐震補強用鋼板の架設 B</td><td>15.12</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>17 - (22)</td><td>耐震補強用鋼板の現場溶接工 A</td><td>91</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>17 - (22)</td><td>耐震補強用鋼板の現場溶接工 B</td><td>70</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>17 - (23)</td><td>耐震補強用充填工 A</td><td>156</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>17 - (24)</td><td>耐震補強用鋼板の塗装 C-5</td><td>73</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>17 - (24)</td><td>耐震補強用鋼板の塗装 F-11</td><td>17</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>17 - (25)</td><td>炭素繊維巻立て下地処理工</td><td>3,542</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	37	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット C	4	基				38	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	10,195	㎡				39	17 - (19)	耐震補強用鋼板の製作	22.40	t				40	17 - (20)	耐震補強用鋼板の輸送	22.40	t				41	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 A	7.28	t				42	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 B	15.12	t				43	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 A	91	m				44	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 B	70	m				45	17 - (23)	耐震補強用充填工 A	156	㎡				46	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 C-5	73	㎡				47	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 F-11	17	㎡				48	17 - (25)	炭素繊維巻立て下地処理工	3,542	㎡			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
37	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット C	4	基																																																																																																					
38	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	10,195	㎡																																																																																																					
39	17 - (19)	耐震補強用鋼板の製作	22.40	t																																																																																																					
40	17 - (20)	耐震補強用鋼板の輸送	22.40	t																																																																																																					
41	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 A	7.28	t																																																																																																					
42	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 B	15.12	t																																																																																																					
43	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 A	91	m																																																																																																					
44	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 B	70	m																																																																																																					
45	17 - (23)	耐震補強用充填工 A	156	㎡																																																																																																					
46	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 C-5	73	㎡																																																																																																					
47	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 F-11	17	㎡																																																																																																					
48	17 - (25)	炭素繊維巻立て下地処理工	3,542	㎡																																																																																																					
正	<div>単 価 表</div> <table><tr><th>番号</th><th>項目番号</th><th>項 目</th><th>数量</th><th>単位</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>37</td><td>17 - (11)</td><td>落橋防止構造 鋼製ブラケット B</td><td>2</td><td>基</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td>17 - (11)</td><td>落橋防止構造 鋼製ブラケット C</td><td>4</td><td>基</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>17 - (18)</td><td>耐震補強用コンクリート表面処理工</td><td>10,233</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>17 - (19)</td><td>耐震補強用鋼板の製作</td><td>22.40</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td>17 - (20)</td><td>耐震補強用鋼板の輸送</td><td>22.40</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>17 - (21)</td><td>耐震補強用鋼板の架設 A</td><td>7.28</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td>17 - (21)</td><td>耐震補強用鋼板の架設 B</td><td>15.12</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td>17 - (22)</td><td>耐震補強用鋼板の現場溶接工 A</td><td>91</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>17 - (22)</td><td>耐震補強用鋼板の現場溶接工 B</td><td>70</td><td>m</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td>17 - (23)</td><td>耐震補強用充填工 A</td><td>156</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td>17 - (24)</td><td>耐震補強用鋼板の塗装 C-5</td><td>73</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td>17 - (24)</td><td>耐震補強用鋼板の塗装 F-11</td><td>17</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	37	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット B	2	基				38	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット C	4	基				39	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	10,233	㎡				40	17 - (19)	耐震補強用鋼板の製作	22.40	t				41	17 - (20)	耐震補強用鋼板の輸送	22.40	t				42	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 A	7.28	t				43	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 B	15.12	t				44	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 A	91	m				45	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 B	70	m				46	17 - (23)	耐震補強用充填工 A	156	㎡				47	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 C-5	73	㎡				48	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 F-11	17	㎡			
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要																																																																																																		
37	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット B	2	基																																																																																																					
38	17 - (11)	落橋防止構造 鋼製ブラケット C	4	基																																																																																																					
39	17 - (18)	耐震補強用コンクリート表面処理工	10,233	㎡																																																																																																					
40	17 - (19)	耐震補強用鋼板の製作	22.40	t																																																																																																					
41	17 - (20)	耐震補強用鋼板の輸送	22.40	t																																																																																																					
42	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 A	7.28	t																																																																																																					
43	17 - (21)	耐震補強用鋼板の架設 B	15.12	t																																																																																																					
44	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 A	91	m																																																																																																					
45	17 - (22)	耐震補強用鋼板の現場溶接工 B	70	m																																																																																																					
46	17 - (23)	耐震補強用充填工 A	156	㎡																																																																																																					
47	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 C-5	73	㎡																																																																																																					
48	17 - (24)	耐震補強用鋼板の塗装 F-11	17	㎡																																																																																																					
備考	耐震補強用コンクリート表面処理工 数量修正																																																																																																								

対象誤

割掛対象表

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費（標準型） A	足場工費（標準型） B	足場工費（防護型）	支保工費	吊足場工費（防護型側面）	昇降足場費	
割掛先契約項目	落橋防止構造		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固	
P-1098 (600)											○					
P-1150 (600)												○				
P-1203 (600)											○					
P-1219 (600)											○					
P-1268 (600)											○					
P-1366 (600)											○					
P-1373 (600)											○					
P-1490 (700)											○					
P-1535 (700)											○					
P-1570 (600)											○					
P-1634 (600)											○					
P-1647 (600)											○					
P-1717 (600)														○	○	

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

正

<積算データ管理>

*** 割掛対象表 ***

変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材等運搬費 A	仮設材等運搬費 B	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	◎ 仮設備工事費	足場工費（標準型） A	足場工費（標準型） B	足場工費（防護型）	支保工費	吊足場工費（防護型側面）	昇降足場費	
割掛先契約項目	縁端拡幅工B アンカー工 C		固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固	
P-1098 (600)											○					
P-1150 (600)												○				
P-1203 (600)											○					
P-1219 (600)											○					
P-1268 (600)											○					
P-1366 (600)											○					
P-1373 (600)											○					
P-1490 (700)											○					
P-1535 (700)											○					
P-1570 (600)											○					
P-1634 (600)											○					
P-1647 (600)											○					

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

備考

縁端拡幅工B アンカー工C 追加

対象	割掛対象表参考内訳書 (P.2)																																																																																																													
誤	<table><tr><th>割掛対象表 の項目名称</th><th>工事の内容</th><th colspan="2">数量内訳 (参考)</th><th>図面</th></tr><tr><td rowspan="34"></td><td rowspan="34"></td><td>P 5</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td><td rowspan="34"></td></tr><tr><td>P 6</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 8</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 9</td><td>V=2 4 1. 4 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 0</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 1</td><td>V=2 2 2. 7 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 0 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 7</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 8</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 9</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 2 0</td><td>V=1 9 5. 6 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>A 2</td><td>V=1 7 3. 7 空m3</td><td>必要期間0. 7 ヵ月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td><td></td></tr><tr><td>P 2</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 3</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 4</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 5</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 6</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 8</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 9</td><td>V=2 4 1. 4 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 0</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 1</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=1 9 2. 4 空m3</td><td>必要期間1. 0 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 7</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 8</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 9</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 2 0</td><td>V=1 9 5. 6 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>A 2</td><td>V=1 7 3. 7 空m3</td><td>必要期間0. 7 ヵ月</td></tr></table>				割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)		図面			P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月		P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 1	V=2 2 2. 7 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 4	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 0 ヵ月	P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	A 2	V=1 7 3. 7 空m3	必要期間0. 7 ヵ月	下り線)				P 2	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 3	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 4	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 1	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 4	V=1 9 2. 4 空m3	必要期間1. 0 ヵ月	P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	A 2	V=1 7 3. 7 空m3	必要期間0. 7 ヵ月							
割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)		図面																																																																																																										
		P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 1 1	V=2 2 2. 7 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 1 4	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 0 ヵ月																																																																																																										
		P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		A 2	V=1 7 3. 7 空m3	必要期間0. 7 ヵ月																																																																																																										
		下り線)																																																																																																												
		P 2	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 3	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 4	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
		P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 1 1	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
		P 1 4	V=1 9 2. 4 空m3	必要期間1. 0 ヵ月																																																																																																										
		P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
		A 2	V=1 7 3. 7 空m3	必要期間0. 7 ヵ月																																																																																																										
		正	<table><tr><th>割掛対象表 の項目名称</th><th>工事の内容</th><th colspan="2">数量内訳 (参考)</th><th>図面</th></tr><tr><td rowspan="34"></td><td rowspan="34"></td><td>P 5</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td><td rowspan="34"></td></tr><tr><td>P 6</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 8</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 9</td><td>V=2 4 1. 4 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 0</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 1</td><td>V=2 2 2. 7 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 0 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 7</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 8</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 9</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 2 0</td><td>V=1 9 5. 6 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td><td></td></tr><tr><td>P 2</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 3</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 4</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 5</td><td>V=2 4 8. 4 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 6</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=2 4 4. 9 空m3</td><td>必要期間1. 5 ヵ月</td></tr><tr><td>P 8</td><td>V=2 5 1. 9 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 9</td><td>V=2 4 1. 4 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 0</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 1</td><td>V=2 2 3. 8 空m3</td><td>必要期間1. 2 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=1 9 2. 4 空m3</td><td>必要期間1. 0 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 7</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 8</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 1 9</td><td>V=1 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td>P 2 0</td><td>V=1 9 5. 6 空m3</td><td>必要期間1. 1 ヵ月</td></tr><tr><td colspan="3">上下線)</td><td></td></tr><tr><td>A 2</td><td>V=1 7 3. 7 空m3</td><td>必要期間0. 7 ヵ月</td></tr></table>				割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)			図面				P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月		P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 1	V=2 2 2. 7 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 4	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 0 ヵ月	P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	下り線)				P 2	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 3	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 4	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 5	V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 6	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 7	V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月	P 8	V=2 5 1. 9 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 9	V=2 4 1. 4 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 1	V=2 2 3. 8 空m3	必要期間1. 2 ヵ月	P 1 4	V=1 9 2. 4 空m3	必要期間1. 0 ヵ月	P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3	必要期間1. 1 ヵ月	上下線)				A 2	V=1 7 3. 7 空m3	必要期間0. 7 ヵ月		
		割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳 (参考)		図面																																																																																																								
				P 5		V=2 4 8. 4 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																							
				P 6		V=2 4 4. 9 空m3	必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																							
P 7	V=2 4 4. 9 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 8	V=2 5 1. 9 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 9	V=2 4 1. 4 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 1 1	V=2 2 2. 7 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 1 4	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 0 ヵ月																																																																																																										
P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
下り線)																																																																																																														
P 2	V=2 5 1. 9 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 3	V=2 5 1. 9 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 4	V=2 4 8. 4 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 5	V=2 4 8. 4 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 6	V=2 4 4. 9 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 7	V=2 4 4. 9 空m3			必要期間1. 5 ヵ月																																																																																																										
P 8	V=2 5 1. 9 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 9	V=2 4 1. 4 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 1 0	V=2 2 3. 8 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 1 1	V=2 2 3. 8 空m3			必要期間1. 2 ヵ月																																																																																																										
P 1 4	V=1 9 2. 4 空m3			必要期間1. 0 ヵ月																																																																																																										
P 1 7	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 1 8	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 1 9	V=1 9 2. 0 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
P 2 0	V=1 9 5. 6 空m3			必要期間1. 1 ヵ月																																																																																																										
上下線)																																																																																																														
A 2	V=1 7 3. 7 空m3			必要期間0. 7 ヵ月																																																																																																										
備考	足場工費(標準型)A 金田高架橋A2 数量修正																																																																																																													



対象 誤	<table><tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 7 4. 6 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table></td><td>○</td></tr></table> <div>— 3 —</div> <tr><td>正</td><td><table><tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table></td><td>○</td></tr></table><div>— 3 —</div><tr><td>備考</td><td>足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正</td></tr></td></tr>			<table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 7 4. 6 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table>	P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月	【岩根西高架橋】			上り線)			P 1 4	V=2 7 4. 6 空m3	必要期間 1. 4 か月	P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	下り線)			P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	【北内房線橋】			上り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	下り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)			(足場幅 W=700)			【小瀬川第一橋】			上り線)			P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月	○	正	<table><tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table></td><td>○</td></tr></table> <div>— 3 —</div> <tr><td>備考</td><td>足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正</td></tr>			<table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table>	P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月	【岩根西高架橋】			上り線)			P 1 4	V=2 9 0. 0 空m3	必要期間 1. 4 か月	P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	下り線)			P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	【北内房線橋】			上り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	下り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)			(足場幅 W=700)			【小瀬川第一橋】			上り線)			P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月	○	備考	足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正
		<table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 7 4. 6 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table>	P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月	【岩根西高架橋】			上り線)			P 1 4	V=2 7 4. 6 空m3	必要期間 1. 4 か月	P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	下り線)			P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	【北内房線橋】			上り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	下り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)			(足場幅 W=700)			【小瀬川第一橋】			上り線)			P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月	○																																																																																					
P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月																																																																																																																																																																	
P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月																																																																																																																																																																	
P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月																																																																																																																																																																	
【岩根西高架橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 1 4	V=2 7 4. 6 空m3	必要期間 1. 4 か月																																																																																																																																																																	
P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月																																																																																																																																																																	
下り線)																																																																																																																																																																			
P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月																																																																																																																																																																	
【北内房線橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月																																																																																																																																																																	
下り線)																																																																																																																																																																			
P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月																																																																																																																																																																	
(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)																																																																																																																																																																			
(足場幅 W=700)																																																																																																																																																																			
【小瀬川第一橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月																																																																																																																																																																	
正	<table><tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table></td><td>○</td></tr></table> <div>— 3 —</div> <tr><td>備考</td><td>足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正</td></tr>			<table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table>	P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月	【岩根西高架橋】			上り線)			P 1 4	V=2 9 0. 0 空m3	必要期間 1. 4 か月	P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	下り線)			P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	【北内房線橋】			上り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	下り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)			(足場幅 W=700)			【小瀬川第一橋】			上り線)			P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月	○	備考	足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正																																																																																	
		<table><tr><td>P 1 1</td><td>V=3 6 8. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 2</td><td>V=3 7 4. 9 空m3</td><td>必要期間 1. 6 か月</td></tr><tr><td>P 1 3</td><td>V=4 8 4. 8 空m3</td><td>必要期間 2. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【岩根西高架橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 1 4</td><td>V=2 9 0. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 4 か月</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 3</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 7 か月</td></tr><tr><td>P 2 4</td><td>V=3 9 2. 0 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 5</td><td>V=4 0 3. 2 空m3</td><td>必要期間 1. 8 か月</td></tr><tr><td>P 2 6</td><td>V=3 9 5. 7 空m3</td><td>必要期間 1. 9 か月</td></tr><tr><td colspan="3">【北内房線橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">下り線)</td></tr><tr><td>P 2 7</td><td>V=2 9 7. 8 空m3</td><td>必要期間 1. 5 か月</td></tr><tr><td colspan="3">(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)</td></tr><tr><td colspan="3">(足場幅 W=700)</td></tr><tr><td colspan="3">【小瀬川第一橋】</td></tr><tr><td colspan="3">上り線)</td></tr><tr><td>P 7</td><td>V=4 1. 3 空m3</td><td>必要期間 1. 3 か月</td></tr></table>	P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月	P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月	【岩根西高架橋】			上り線)			P 1 4	V=2 9 0. 0 空m3	必要期間 1. 4 か月	P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	下り線)			P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月	P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月	P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月	【北内房線橋】			上り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	下り線)			P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月	(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)			(足場幅 W=700)			【小瀬川第一橋】			上り線)			P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月	○																																																																																					
P 1 1	V=3 6 8. 7 空m3	必要期間 1. 6 か月																																																																																																																																																																	
P 1 2	V=3 7 4. 9 空m3	必要期間 1. 6 か月																																																																																																																																																																	
P 1 3	V=4 8 4. 8 空m3	必要期間 2. 5 か月																																																																																																																																																																	
【岩根西高架橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 1 4	V=2 9 0. 0 空m3	必要期間 1. 4 か月																																																																																																																																																																	
P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月																																																																																																																																																																	
下り線)																																																																																																																																																																			
P 2 3	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 7 か月																																																																																																																																																																	
P 2 4	V=3 9 2. 0 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 5	V=4 0 3. 2 空m3	必要期間 1. 8 か月																																																																																																																																																																	
P 2 6	V=3 9 5. 7 空m3	必要期間 1. 9 か月																																																																																																																																																																	
【北内房線橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月																																																																																																																																																																	
下り線)																																																																																																																																																																			
P 2 7	V=2 9 7. 8 空m3	必要期間 1. 5 か月																																																																																																																																																																	
(橋梁下部工耐震補強用足場、H<1 0 m)																																																																																																																																																																			
(足場幅 W=700)																																																																																																																																																																			
【小瀬川第一橋】																																																																																																																																																																			
上り線)																																																																																																																																																																			
P 7	V=4 1. 3 空m3	必要期間 1. 3 か月																																																																																																																																																																	
備考	足場工費(標準型)A 岩根西高架橋P14 数量修正																																																																																																																																																																		

対象 誤	割掛対象表参考内訳書 (P.5)																																				
	<table><tr><td rowspan="16">足場工費 (防護型)</td><td rowspan="16">落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。</td><td colspan="2">(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)</td><td rowspan="16">○</td></tr><tr><td colspan="2">【金田高架橋】</td></tr><tr><td colspan="2">上り線)</td></tr><tr><td>A1</td><td>V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月</td></tr><tr><td>P1</td><td>V=295.0空m3 必要期間1.8ヵ月</td></tr><tr><td>P12</td><td>V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P13</td><td>V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P15</td><td>V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月</td></tr><tr><td>P16</td><td>V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月</td></tr><tr><td colspan="2">下り線)</td></tr><tr><td>A1</td><td>V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月</td></tr><tr><td>P1</td><td>V=296.3空m3 必要期間1.8ヵ月</td></tr><tr><td>P12</td><td>V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P13</td><td>V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P15</td><td>V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月</td></tr></table>				足場工費 (防護型)	落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。	(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)		○	【金田高架橋】		上り線)		A1	V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月	P1	V=295.0空m3 必要期間1.8ヵ月	P12	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月	P13	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月	P15	V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月	P16	V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月	下り線)		A1	V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月	P1	V=296.3空m3 必要期間1.8ヵ月	P12	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月	P13	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月	P15	V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月
足場工費 (防護型)	落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。	(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)		○																																	
		【金田高架橋】																																			
		上り線)																																			
		A1	V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月																																		
		P1	V=295.0空m3 必要期間1.8ヵ月																																		
		P12	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P13	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P15	V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月																																		
		P16	V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月																																		
		下り線)																																			
		A1	V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月																																		
		P1	V=296.3空m3 必要期間1.8ヵ月																																		
		P12	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P13	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P15	V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月																																		
		- 5 -																																			



正	<table><tr><td rowspan="16">足場工費 (防護型)</td><td rowspan="16">落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。</td><td colspan="2">(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)</td><td rowspan="16">○</td></tr><tr><td colspan="2">【金田高架橋】</td></tr><tr><td colspan="2">上り線)</td></tr><tr><td>A1</td><td>V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月</td></tr><tr><td>P1</td><td>V=278.6空m3 必要期間1.8ヵ月</td></tr><tr><td>P12</td><td>V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P13</td><td>V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P15</td><td>V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月</td></tr><tr><td>P16</td><td>V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月</td></tr><tr><td colspan="2">下り線)</td></tr><tr><td>A1</td><td>V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月</td></tr><tr><td>P1</td><td>V=280.2空m3 必要期間1.8ヵ月</td></tr><tr><td>P12</td><td>V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P13</td><td>V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月</td></tr><tr><td>P15</td><td>V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月</td></tr></table>				足場工費 (防護型)	落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。	(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)		○	【金田高架橋】		上り線)		A1	V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月	P1	V=278.6空m3 必要期間1.8ヵ月	P12	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月	P13	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月	P15	V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月	P16	V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月	下り線)		A1	V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月	P1	V=280.2空m3 必要期間1.8ヵ月	P12	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月	P13	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月	P15	V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月
足場工費 (防護型)	落橋防止構造 P-1150 (600)を含む橋梁下部耐 震補強の施工に必要な足場工 (シート張り防護有り)に要す る費用をいう。	(橋梁下部耐震補強用足場、H<10m)		○																																	
		【金田高架橋】																																			
		上り線)																																			
		A1	V=255.0空m3 必要期間4.0ヵ月																																		
		P1	V=278.6空m3 必要期間1.8ヵ月																																		
		P12	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P13	V=240.3空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P15	V=200.4空m3 必要期間1.1ヵ月																																		
		P16	V=192.0空m3 必要期間1.0ヵ月																																		
		下り線)																																			
		A1	V=256.3空m3 必要期間4.0ヵ月																																		
		P1	V=280.2空m3 必要期間1.8ヵ月																																		
		P12	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P13	V=241.4空m3 必要期間1.2ヵ月																																		
		P15	V=200.6空m3 必要期間1.1ヵ月																																		
		- 5 -																																			

備考	足場工費(防護型) 金田高架橋P1 数量修正			
----	------------------------	--	--	--

<p>対象 誤</p>	<p>設計図面(195・386・564・568/667)落橋防止構造図・横変位拘束構造図</p> <div data-bbox="292 235 1407 1030"> <div> <p>金田高架橋 A1橋台 落橋防止構造図(その3) S=1/20 落橋防止構造 P=1150(600) A1橋台：上部ブラケット詳細図</p> <p>ブラケット詳細図</p> <p>195 / 667</p> </div> </div>
<p>正</p>	<div data-bbox="292 1115 1407 1910"> <div> <p>金田高架橋 A1橋台 落橋防止構造図(その3) S=1/20 落橋防止構造 P=1150(600) A1橋台：上部ブラケット詳細図</p> <p>ブラケット詳細図</p> <p>195 / 667</p> </div> </div>
<p>備考</p>	<p>ブラケット 数量修正</p>


<p>対象誤</p>	<p>設計図面(201・207・402・556・560・564・565/667)落橋防止構造図</p> <div data-bbox="304 266 1390 1023"> <p>金田高架橋 P1橋脚(A1側) 落橋防止構造図(その4) S=1/20 落橋防止構造 P-1717(600) P1橋脚(A1側): 下部エブラケット詳細図</p> <p>ブラケット詳細図 アンカーボルト詳細図 S=1/10</p>  <p>1-1 2-2 3-3 4-4</p> <p>ブラケット詳細図 アンカーボルト詳細図 S=1/10</p> <p>201 / 667</p> </div>
<p>正</p>	<p>金田高架橋 P1橋脚(A1側) 落橋防止構造図(その4) S=1/20 落橋防止構造 P-1717(600) P1橋脚(A1側): 下部エブラケット詳細図</p> <p>ブラケット詳細図 アンカーボルト詳細図 S=1/10</p>  <p>1-1 2-2 3-3 4-4</p> <p>ブラケット詳細図 アンカーボルト詳細図 S=1/10</p> <p>201 / 667</p>
<p>備考</p>	<p>ブラケットPL 表記不足</p>

<div>対象誤</div>	<div>設計図面(227、231/667)構造物掘削図</div> <div> <div> <div>金田高架橋 構造物掘削図 (その3)</div> <div>S=1/250</div> <div>227 / 667</div> </div> <div> <div>構造物掘削 普通部</div> <div> <div>P 7 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 8 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 9 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 7 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 8 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 9 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>東武東上線アライメント掘削図</div> <div>東武東上線高架橋掘削図(その3)</div> <div> <div>掘削の種別</div> <div>掘削の範囲(その2)</div> <div> <div>種別</div> <div>種別</div> <div>種別</div> <div>種別</div> </div> <div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> </div> <div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> </div> <div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> </div> </div> </div> </div> </div>
<div>正</div>	<div> <div> <div>金田高架橋 構造物掘削図 (その3)</div> <div>S=1/250</div> <div>227 / 667</div> </div> <div> <div>構造物掘削 普通部</div> <div> <div>P 7 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 8 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 9 (上り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 7 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 8 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>P 9 (下り)</div> <div> <div>正面図</div> <div>右柱</div> <div>側面図</div> <div>平面図</div> </div> </div> <div> <div>東武東上線アライメント掘削図</div> <div>東武東上線高架橋掘削図(その3)</div> <div> <div>掘削の種別</div> <div>掘削の範囲(その2)</div> <div> <div>種別</div> <div>種別</div> <div>種別</div> <div>種別</div> </div> <div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> <div>設計者氏名</div> </div> <div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> <div>監工者氏名</div> </div> <div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> <div>製図者氏名</div> </div> </div> </div> </div></div>
<div>備考</div>	<div>寸法修正</div>


<p>対象 誤</p>	<p>設計図面(239・242・243・244・300・301・302・/667)補強一般図</p>  <p>小瀬川第一橋(上り線)補強一般図(その1) 側面図 ④:1/1000</p> <p>239 / 667</p> <p>勾配 計画高 地盤高 追加距離 岸距離 測点 曲線</p> <p>片こう配すり付図</p> <p>平面図 ④:1/1000</p> <p>下り線 上り線</p> <p>落橋防止構造・横変位拘束構造 数量修正</p>
<p>正</p>	 <p>小瀬川第一橋(上り線)補強一般図(その1) 側面図 ④:1/1000</p> <p>239 / 667</p> <p>勾配 計画高 地盤高 追加距離 岸距離 測点 曲線</p> <p>片こう配すり付図</p> <p>平面図 ④:1/1000</p> <p>下り線 上り線</p>
<p>備考</p>	<p>落橋防止構造・横変位拘束構造 数量修正</p>

対象 誤	<p>設計図面(295/667)縁端拡幅補強詳細図</p>
	<p>小種川第一橋(上り線) P13橋脚縁端拡幅補強詳細図(その3) S=1/125 縁端拡幅工 B</p> <p>295 / 667</p>
正	<p>小種川第一橋(上り線) P13橋脚縁端拡幅補強詳細図(その3) S=1/125 縁端拡幅工 B</p> <p>295 / 667</p>
備考	<p>アンカー孔 数量修正</p>

設計図面(462・531/667) 縁端拡幅補強詳細図



正



備考

鉄筋表 単位質量・摘要 修正

設計図面(374/667) 落橋防止構造・横変位拘束構造図

小瀬川第一橋 P3橋脚 (P4側) 落橋防止構造・横変位拘束構造図 (その9) S=1:20
 落橋防止構造 P-3402(600) [LVI], P-2945(600) [TVI] 横変位拘束構造 B9 [LVI], B3 [TVI]
 P3橋脚 (P4側下り線): 落橋防止装置 金物詳細図
 プラケット詳細図

2-2

1-1

3-3

4-4

5-5

アンカーボルト詳細図

支圧プレート詳細図

3/4 6/87

2. 鋼材は、S45C、S55C、S65C、S75C、S85C、S95C、S105C、S115C、S125C、S135C、S145C、S155C、S165C、S175C、S185C、S195C、S205C、S215C、S225C、S235C、S245C、S255C、S265C、S275C、S285C、S295C、S305C、S315C、S325C、S335C、S345C、S355C、S365C、S375C、S385C、S395C、S405C、S415C、S425C、S435C、S445C、S455C、S465C、S475C、S485C、S495C、S505C、S515C、S525C、S535C、S545C、S555C、S565C、S575C、S585C、S595C、S605C、S615C、S625C、S635C、S645C、S655C、S665C、S675C、S685C、S695C、S705C、S715C、S725C、S735C、S745C、S755C、S765C、S775C、S785C、S795C、S805C、S815C、S825C、S835C、S845C、S855C、S865C、S875C、S885C、S895C、S905C、S915C、S925C、S935C、S945C、S955C、S965C、S975C、S985C、S995C、S1005C、S1015C、S1025C、S1035C、S1045C、S1055C、S1065C、S1075C、S1085C、S1095C、S1105C、S1115C、S1125C、S1135C、S1145C、S1155C、S1165C、S1175C、S1185C、S1195C、S1205C、S1215C、S1225C、S1235C、S1245C、S1255C、S1265C、S1275C、S1285C、S1295C、S1305C、S1315C、S1325C、S1335C、S1345C、S1355C、S1365C、S1375C、S1385C、S1395C、S1405C、S1415C、S1425C、S1435C、S1445C、S1455C、S1465C、S1475C、S1485C、S1495C、S1505C、S1515C、S1525C、S1535C、S1545C、S1555C、S1565C、S1575C、S1585C、S1595C、S1605C、S1615C、S1625C、S1635C、S1645C、S1655C、S1665C、S1675C、S1685C、S1695C、S1705C、S1715C、S1725C、S1735C、S1745C、S1755C、S1765C、S1775C、S1785C、S1795C、S1805C、S1815C、S1825C、S1835C、S1845C、S1855C、S1865C、S1875C、S1885C、S1895C、S1905C、S1915C、S1925C、S1935C、S1945C、S1955C、S1965C、S1975C、S1985C、S1995C、S2005C、S2015C、S2025C、S2035C、S2045C、S2055C、S2065C、S2075C、S2085C、S2095C、S2105C、S2115C、S2125C、S2135C、S2145C、S2155C、S2165C、S2175C、S2185C、S2195C、S2205C、S2215C、S2225C、S2235C、S2245C、S2255C、S2265C、S2275C、S2285C、S2295C、S2305C、S2315C、S2325C、S2335C、S2345C、S2355C、S2365C、S2375C、S2385C、S2395C、S2405C、S2415C、S2425C、S2435C、S2445C、S2455C、S2465C、S2475C、S2485C、S2495C、S2505C、S2515C、S2525C、S2535C、S2545C、S2555C、S2565C、S2575C、S2585C、S2595C、S2605C、S2615C、S2625C、S2635C、S2645C、S2655C、S2665C、S2675C、S2685C、S2695C、S2705C、S2715C、S2725C、S2735C、S2745C、S2755C、S2765C、S2775C、S2785C、S2795C、S2805C、S2815C、S2825C、S2835C、S2845C、S2855C、S2865C、S2875C、S2885C、S2895C、S2905C、S2915C、S2925C、S2935C、S2945C、S2955C、S2965C、S2975C、S2985C、S2995C、S3005C、S3015C、S3025C、S3035C、S3045C、S3055C、S3065C、S3075C、S3085C、S3095C、S3105C、S3115C、S3125C、S3135C、S3145C、S3155C、S3165C、S3175C、S3185C、S3195C、S3205C、S3215C、S3225C、S3233C、S3245C、S3255C、S3266C、S3277C、S3288C、S3299C、S3300C、S3311C、S3322C、S3333C、S3344C、S3355C、S3366C、S3377C、S3388C、S3399C、S3400C、S3411C、S3422C、S3433C、S3444C、S3455C、S3466C、S3477C、S3488C、S3499C、S3500C、S3511C、S3522C、S3533C、S3544C、S3555C、S3566C、S3577C、S3588C、S3599C、S3600C、S3611C、S3622C、S3633C、S3644C、S3655C、S3666C、S3677C、S3688C、S3699C、S3700C、S3711C、S3722C、S3733C、S3744C、S3755C、S3766C、S3777C、S3788C、S3799C、S3800C、S3811C、S3822C、S3833C、S3844C、S3855C、S3866C、S3877C、S3888C、S3899C、S3900C、S3911C、S3922C、S3933C、S3944C、S3955C、S3966C、S3977C、S3988C、S3999C、S4000C、S4011C、S4022C、S4033C、S4044C、S4055C、S4066C、S4077C、S4088C、S4099C、S4100C、S4111C、S4122C、S4133C、S4144C、S4155C、S4166C、S4177C、S4188C、S4199C、S4200C、S4211C、S4222C、S4233C、S4244C、S4255C、S4266C、S4277C、S4288C、S4299C、S4300C、S4311C、S4322C、S4333C、S4344C、S4355C、S4366C、S4377C、S4388C、S4399C、S4400C、S4411C、S4422C、S4433C、S4444C、S4455C、S4466C、S4477C、S4488C、S4499C、S4500C、S4511C、S4522C、S4533C、S4544C、S4555C、S4566C、S4577C、S4588C、S4599C、S4600C、S4611C、S4622C、S4633C、S4644C、S4655C、S4666C、S4677C、S4688C、S4699C、S4700C、S4711C、S4722C、S4733C、S4744C、S4755C、S4766C、S4777C、S4788C、S4799C、S4800C、S4811C、S4822C、S4833C、S4844C、S4855C、S4866C、S4877C、S4888C、S4899C、S4900C、S4911C、S4922C、S4933C、S4944C、S4955C、S4966C、S4977C、S4988C、S4999C、S5000C、S5011C、S5022C、S5033C、S5044C、S5055C、S5066C、S5077C、S5088C、S5099C、S5100C、S5111C、S5122C、S5133C、S5144C、S5155C、S5166C、S5177C、S5188C、S5199C、S5200C、S5211C、S5222C、S5233C、S5244C、S5255C、S5266C、S5277C、S5288C、S5299C、S5300C、S5311C、S5322C、S5333C、S5344C、S5355C、S5366C、S5377C、S5388C、S5399C、S5400C、S5411C、S5422C、S5433C、S5444C、S5455C、S5466C、S5477C、S5488C、S5499C、S5500C、S5511C、S5522C、S5533C、S5544C、S5555C、S556

小櫃川第一橋 P3橋脚(P4側) 落橋防止構造・横変位拘束構造図(その9) S=1.20
落橋防止構造 P-3402(600)【上】、P-2945(600)【下】 横変位拘束構造 B6【上】、B3【下】
P3橋脚(P4側下り線)・落橋防止装置 金物詳細図

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

ブラケット詳細図

1-1


2-2

3-3

4-4

矢視位置 修正

<p>対象誤</p>	<p>設計図面(375/667) 落橋防止構造・横変位拘束構造図</p> <div data-bbox="300 241 1394 1003"> <p>小種川第一橋 P3橋脚(P4側) 落橋防止構造・横変位拘束構造図(その10) S=1:30 375 / 667</p> <p>落橋防止構造 P-3402(600)【上り】、P-2945(600)【下り】 横変位拘束構造 B6【上り】、B3【下り】 P3橋脚(P4側上り線)：下部エブラケット詳細図(Ⅱ側)</p> <p>下部エブラケット詳細図</p> <p>アンカーボルト詳細図</p> <p>1-1</p> <p>2-2</p> <p>3-3</p> <p>4-4</p> <p>5-5</p> <p>6-6</p> <p>7-7</p> <p>8-8</p> <p>9-9</p> <p>10-10</p> <p>11-11</p> <p>12-12</p> <p>13-13</p> <p>14-14</p> <p>15-15</p> <p>16-16</p> <p>17-17</p> <p>18-18</p> <p>19-19</p> <p>20-20</p> <p>21-21</p> <p>22-22</p> <p>23-23</p> <p>24-24</p> <p>25-25</p> <p>26-26</p> <p>27-27</p> <p>28-28</p> <p>29-29</p> <p>30-30</p> <p>31-31</p> <p>32-32</p> <p>33-33</p> <p>34-34</p> <p>35-35</p> <p>36-36</p> <p>37-37</p> <p>38-38</p> <p>39-39</p> <p>40-40</p> <p>41-41</p> <p>42-42</p> <p>43-43</p> <p>44-44</p> <p>45-45</p> <p>46-46</p> <p>47-47</p> <p>48-48</p> <p>49-49</p> <p>50-50</p> <p>51-51</p> <p>52-52</p> <p>53-53</p> <p>54-54</p> <p>55-55</p> <p>56-56</p> <p>57-57</p> <p>58-58</p> <p>59-59</p> <p>60-60</p> <p>61-61</p> <p>62-62</p> <p>63-63</p> <p>64-64</p> <p>65-65</p> <p>66-66</p> <p>67-67</p> <p>68-68</p> <p>69-69</p> <p>70-70</p> <p>71-71</p> <p>72-72</p> <p>73-73</p> <p>74-74</p> <p>75-75</p> <p>76-76</p> <p>77-77</p> <p>78-78</p> <p>79-79</p> <p>80-80</p> <p>81-81</p> <p>82-82</p> <p>83-83</p> <p>84-84</p> <p>85-85</p> <p>86-86</p> <p>87-87</p> <p>88-88</p> <p>89-89</p> <p>90-90</p> <p>91-91</p> <p>92-92</p> <p>93-93</p> <p>94-94</p> <p>95-95</p> <p>96-96</p> <p>97-97</p> <p>98-98</p> <p>99-99</p> <p>100-100</p> <p>101-101</p> <p>102-102</p> <p>103-103</p> <p>104-104</p> <p>105-105</p> <p>106-106</p> <p>107-107</p> <p>108-108</p> <p>109-109</p> <p>110-110</p> <p>111-111</p> <p>112-112</p> <p>113-113</p> <p>114-114</p> <p>115-115</p> <p>116-116</p> <p>117-117</p> <p>118-118</p> <p>119-119</p> <p>120-120</p> <p>121-121</p> <p>122-122</p> <p>123-123</p> <p>124-124</p> <p>125-125</p> <p>126-126</p> <p>127-127</p> <p>128-128</p> <p>129-129</p> <p>130-130</p> <p>131-131</p> <p>132-132</p> <p>133-133</p> <p>134-134</p> <p>135-135</p> <p>136-136</p> <p>137-137</p> <p>138-138</p> <p>139-139</p> <p>140-140</p> <p>141-141</p> <p>142-142</p> <p>143-143</p> <p>144-144</p> <p>145-145</p> <p>146-146</p> <p>147-147</p> <p>148-148</p> <p>149-149</p> <p>150-150</p> <p>151-151</p> <p>152-152</p> <p>153-153</p> <p>154-154</p> <p>155-155</p> <p>156-156</p> <p>157-157</p> <p>158-158</p> <p>159-159</p> <p>160-160</p> <p>161-161</p> <p>162-162</p> <p>163-163</p> <p>164-164</p> <p>165-165</p> <p>166-166</p> <p>167-167</p> <p>168-168</p> <p>169-169</p> <p>170-170</p> <p>171-171</p> <p>172-172</p> <p>173-173</p> <p>174-174</p> <p>175-175</p> <p>176-176</p> <p>177-177</p> <p>178-178</p> <p>179-179</p> <p>180-180</p> <p>181-181</p> <p>182-182</p> <p>183-183</p> <p>184-184</p> <p>185-185</p> <p>186-186</p> <p>187-187</p> <p>188-188</p> <p>189-189</p> <p>190-190</p> <p>191-191</p> <p>192-192</p> <p>193-193</p> <p>194-194</p> <p>195-195</p> <p>196-196</p> <p>197-197</p> <p>198-198</p> <p>199-199</p> <p>200-200</p> <p>201-201</p> <p>202-202</p> <p>203-203</p> <p>204-204</p> <p>205-205</p> <p>206-206</p> <p>207-207</p> <p>208-208</p> <p>209-209</p> <p>210-210</p> <p>211-211</p> <p>212-212</p> <p>213-213</p> <p>214-214</p> <p>215-215</p> <p>216-216</p> <p>217-217</p> <p>218-218</p> <p>219-219</p> <p>220-220</p> <p>221-221</p> <p>222-222</p> <p>223-223</p> <p>224-224</p> <p>225-225</p> <p>226-226</p> <p>227-227</p> <p>228-228</p> <p>229-229</p> <p>230-230</p> <p>231-231</p> <p>232-232</p> <p>233-233</p> <p>234-234</p> <p>235-235</p> <p>236-236</p> <p>237-237</p> <p>238-238</p> <p>239-239</p> <p>240-240</p> <p>241-241</p> <p>242-242</p> <p>243-243</p> <p>244-244</p> <p>245-245</p> <p>246-246</p> <p>247-247</p> <p>248-248</p> <p>249-249</p> <p>250-250</p> <p>251-251</p> <p>252-252</p> <p>253-253</p> <p>254-254</p> <p>255-255</p> <p>256-256</p> <p>257-257</p> <p>258-258</p> <p>259-259</p> <p>260-260</p> <p>261-261</p> <p>262-262</p> <p>263-263</p> <p>264-264</p> <p>265-265</p> <p>266-266</p> <p>267-267</p> <p>268-268</p> <p>269-269</p> <p>270-270</p> <p>271-271</p> <p>272-272</p> <p>273-273</p> <p>274-274</p> <p>275-275</p> <p>276-276</p> <p>277-277</p> <p>278-278</p> <p>279-279</p> <p>280-280</p> <p>281-281</p> <p>282-282</p> <p>283-283</p> <p>284-284</p> <p>285-285</p> <p>286-286</p> <p>287-287</p> <p>288-288</p> <p>289-289</p> <p>290-290</p> <p>291-291</p> <p>292-292</p> <p>293-293</p> <p>294-294</p> <p>295-295</p> <p>296-296</p> <p>297-297</p> <p>298-298</p> <p>299-299</p> <p>300-300</p> <p>301-301</p> <p>302-302</p> <p>303-303</p> <p>304-304</p> <p>305-305</p> <p>306-306</p> <p>307-307</p> <p>308-308</p> <p>309-309</p> <p>310-310</p> <p>311-311</p> <p>312-312</p> <p>313-313</p> <p>314-314</p> <p>315-315</p> <p>316-316</p> <p>317-317</p> <p>318-318</p> <p>319-319</p> <p>320-320</p> <p>321-321</p> <p>322-322</p> <p>323-323</p> <p>324-324</p> <p>325-325</p> <p>326-326</p> <p>327-327</p> <p>328-328</p> <p>329-329</p> <p>330-330</p> <p>331-331</p> <p>332-332</p> <p>333-333</p> <p>334-334</p> <p>335-335</p> <p>336-336</p> <p>337-337</p> <p>338-338</p> <p>339-339</p> <p>340-340</p> <p>341-341</p> <p>342-342</p> <p>343-343</p> <p>344-344</p> <p>345-345</p> <p>346-346</p> <p>347-347</p> <p>348-348</p> <p>349-349</p> <p>350-350</p> <p>351-351</p> <p>352-352</p> <p>353-353</p> <p>354-354</p> <p>355-355</p> <p>356-356</p> <p>357-357</p> <p>358-358</p> <p>359-359</p> <p>360-360</p> <p>361-361</p> <p>362-362</p> <p>363-363</p> <p>364-364</p> <p>365-365</p> <p>366-366</p> <p>367-367</p> <p>368-368</p> <p>369-369</p> <p>370-370</p> <p>371-371</p> <p>372-372</p> <p>373-373</p> <p>374-374</p> <p>375-375</p> <p>376-376</p> <p>377-377</p> <p>378-378</p> <p>379-379</p> <p>380-380</p> <p>381-381</p> <p>382-382</p> <p>383-383</p> <p>384-384</p> <p>385-385</p> <p>386-386</p> <p>387-387</p> <p>388-388</p> <p>389-389</p> <p>390-390</p> <p>391-391</p> <p>392-392</p> <p>393-393</p> <p>394-394</p> <p>395-395</p> <p>396-396</p> <p>397-397</p> <p>398-398</p> <p>399-399</p> <p>400-400</p> <p>401-401</p> <p>402-402</p> <p>403-403</p> <p>404-404</p> <p>405-405</p> <p>406-406</p> <p>407-407</p> <p>408-408</p> <p>409-409</p> <p>410-410</p> <p>411-411</p> <p>412-412</p> <p>413-413</p> <p>414-414</p> <p>415-415</p> <p>416-416</p> <p>417-417</p> <p>418-418</p> <p>419-419</p> <p>420-420</p> <p>421-421</p> <p>422-422</p> <p>423-423</p> <p>424-424</p> <p>425-425</p> <p>426-426</p> <p>427-427</p> <p>428-428</p> <p>429-429</p> <p>430-430</p> <p>431-431</p> <p>432-432</p> <p>433-433</p> <p>434-434</p> <p>435-435</p> <p>436-436</p> <p>437-437</p> <p>438-438</p> <p>439-439</p> <p>440-440</p> <p>441-441</p> <p>442-442</p> <p>443-443</p> <p>444-444</p> <p>445-445</p> <p>446-446</p> <p>447-447</p> <p>448-448</p> <p>449-449</p> <p>450-450</p> <p>451-451</p> <p>452-452</p> <p>453-453</p> <p>454-454</p> <p>455-455</p> <p>456-456</p> <p>457-457</p> <p>458-458</p> <p>459-459</p> <p>460-460</p> <p>461-461</p> <p>462-462</p> <p>463-463</p> <p>464-464</p> <p>465-465</p> <p>466-466</p> <p>467-467</p> <p>468-468</p> <p>469-469</p> <p>470-470</p> <p>471-471</p> <p>472-472</p> <p>473-473</p> <p>474-474</p> <p>475-475</p> <p>476-476</p> <p>477-477</p> <p>478-478</p> <p>479-479</p> <p>480-480</p> <p>481-481</p> <p>482-482</p> <p>483-483</p> <p>484-484</p> <p>485-485</p> <p>486-486</p> <p>487-487</p> <p>488-488</p> <p>489-489</p> <p>490-490</p> <p>491-491</p> <p>492-492</p> <p>493-493</p> <p>494-494</p> <p>495-495</p> <p>496-496</p> <p>497-497</p> <p>498-498</p> <p>499-499</p> <p>500-500</p> <p>501-501</p> <p>502-502</p> <p>503-503</p> <p>504-504</p> <p>505-505</p> <p>506-506</p> <p>507-507</p> <p>508-508</p> <p>509-509</p> <p>510-510</p> <p>511-511</p> <p>512-512</p> <p>513-513</p> <p>514-514</p> <p>515-515</p> <p>516-516</p> <p>517-517</p> <p>518-518</p> <p>519-519</p> <p>520-520</p> <p>521-521</p> <p>522-522</p> <p>523-523</p> <p>524-524</p> <p>525-525</p> <p>526-526</p> <p>527-527</p> <p>528-528</p> <p>529-529</p> <p>530-530</p> <p>531-531</p> <p>532-532</p> <p>533-533</p> <p>534-534</p> <p>535-535</p> <p>536-536</p> <p>537-537</p> <p>538-538</p> <p>539-539</p> <p>540-540</p> <p>541-541</p> <p>542-542</p> <p>543-543</p> <p>544-544</p> <p>545-545</p> <p>546-546</p> <p>547-547</p> <p>548-548</p> <p>549-549</p> <p>550-550</p> <p>551-551</p> <p>552-552</p> <p>553-553</p> <p>554-554</p> <p>555-555</p> <p>556-556</p> <p>557-557</p> <p>558-558</p> <p>559-559</p> <p>560-560</p> <p>561-561</p> <p>562-562</p> <p>563-563</p> <p>564-564</p> <p>565-565</p> <p>566-566</p> <p>567-567</p> <p>568-568</p> <p>569-569</p> <p>570-570</p> <p>571-571</p> <p>572-572</p> <p>573-573</p> <p>574-574</p> <p>575-575</p> <p>576-576</p> <p>577-577</p> <p>578-578</p> <p>579-579</p> <p>580-580</p> <p>581-581</p> <p>582-582</p> <p>583-583</p> <p>584-584</p> <p>585-585</p> <p>586-586</p> <p>587-587</p> <p>588-588</p> <p>589-589</p> <p>590-590</p> <p>591-591</p> <p>592-592</p> <p>593-593</p> <p>594-594</p> <p>595-595</p> <p>596-596</p> <p>597-597</p> <p>598-598</p> <p>599-599</p> <p>600-600</p> <p>601-601</p> <p>602-602</p> <p>603-603</p> <p>604-604</p> <p>605-605</p> <p>606-606</p> <p>607-607</p> <p>608-608</p> <p>609-609</p> <p>610-610</p> <p>611-611</p> <p>612-612</p> <p>613-613</p> <p>614-614</p> <p>615-615</p> <p>616-616</p> <p>617-617</p> <p>618-618</p> <p>619-619</p> <p>620-620</p> <p>621-621</p> <p>622-622</p> <p>623-623</p> <p>624-624</p> <p>625-625</p> <p>626-626</p> <p>627-627</p> <p>628-628</p> <p>629-629</p> <p>630-630</p> <p>631-631</p> <p>632-632</p> <p>633-633</p> <p>634-634</p> <p>635-635</p> <p>636-636</p> <p>637-637</p> <p>638-638</p> <p>639-639</p> <p>640-640</p> <p>641-641</p> <p>642-642</p> <p>643-643</p> <p>644-644</p> <p>645-645</p> <p>646-646</p> <p>647-647</p> <p>648-648</p> <p>649-649</p> <p>650-650</p> <p>651-651</p> <p>652-652</p> <p>653-653</p> <p>654-654</p> <p>655-655</p> <p>656-656</p> <p>657-657</p> <p>658-658</p> <p>659-659</p> <p>660-660</p> <p>661-661</p> <p>662-662</p> <p>663-663</p> <p>664-664</p> <p>665-665</p> <p>666-666</p> <p>667-667</p> <p>668-668</p> <p>669-669</p> <p>670-670</p> <p>671-671</p> <p>672-672</p> <p>673-673</p> <p>674-674</p> <p>675-675</p> <p>676-676</p> <p>677-677</p> <p>678-678</p> <p>679-679</p> <p>680-680</p> <p>681-681</p> <p>682-682</p> <p>683-683</p> <p>684-684</p> <p>685-685</p> <p>686-686</p> <p>687-687</p> <p>688-688</p> <p>689-689</p> <p>690-690</p> <p>691-691</p> <p>692-692</p> <p>693-693</p> <p>694-694</p> <p>695-695</p> <p>696-696</p> <p>697-697</p> <p>698-698</p> <p>699-699</p> <p>700-700</p> <p>701-701</p> <p>702-702</p> <p>703-703</p> <p>704-704</p> <p>705-705</p> <p>706-706</p> <p>707-707</p> <p>708-708</p> <p>709-709</p> <p>710-710</p> <p>711-711</p> <p>712-712</p> <p>713-713</p> <p>714-714</p> <p>715-715</p> <p>716-716</p> <p>717-717</p> <p>718-718</p> <p>719-719</p> <p>720-720</p> <p>721-721</p> <p>722-722</p> <p>723-723</p> <p>724-724</p> <p>725-725</p> <p>726-726</p> <p>727-727</p> <p>728-728</p> <p>729-729</p> <p>730-730</p> <p>731-731</p> <p>732-732</p> <p>733-733</p> <p>734-734</p> <p>735-735</p> <p>736-736</p> <p>737-737</p> <p>738-738</p> <p>739-739</p> <p>740-740</p> <p>741-741</p> <p>742-742</p> <p>743-743</p> <p>744-744</p> <p>745-745</p> <p>746-746</p> <p>747-747</p> <p>748-748</p> <p>749-749</p> <p>750-750</p> <p>751-751</p> <p>752-752</p> <p>753-753</p> <p>754-754</p> <p>755-755</p> <p>756-756</p> <p>757-757</p> <p>758-758</p> <p>759-759</p> <p>760-760</p> <p>761-761</p> <p>762-762</p> <p>763-763</p> <p>764-764</p> <p>765-765</p> <p>766-766</p> <p>767-767</p> <p>768-768</p> <p>769-769</p> <p>770-770</p> <p>771-771</p> <p>772-772</p> <p>773-773</p> <p>774-774</p> <p>775-775</p> <p>776-776</p> <p>777-777</p> <p>778-778</p> <p>779-779</p> <p>780-780</p> <p>781-781</p> <p>782-782</p> <p>783-783</p> <p>784-784</p> <p>785-785</p> <p>786-786</p> <p>787-787</p> <p>788-788</p> <p>789-789</p> <p>790-790</p> <p>791-791</p> <p>792-792</p> <p>793-793</p> <p>794-794</p> <p>795-795</p> <p>796-796</p> <p>797-797</p> <p>798-798</p> <p>799-799</p> <p>800-800</p> <p>801-801</p> <p>802-802</p> <p>803-803</p> <p>804-804</p> <p>805-805</p> <p>806-806</p> <p>807-807</p> <p>808-808</p> <p>809-809</p> <p>810-810</p> <p>811-811</p> <p>812-812</p> <p>813-813</p> <p>814-814</p> <p>815-815</p> <p>816-816</p> <p>817-817</p> <p>818-818</p> <p>819-819</p> <p>820-820</p> <p>821-821</p> <p>822-822</p> <p>823-823</p> <p>824-824</p> <p>825-825</p> <p>826-826</p> <p>827-827</p> <p>828-828</p> <p>829-829</p> <p>830-830</p> <p>831-831</p> <p>832-832</p> <p>833-833</p> <p>834-834</p> <p>835-835</p> <p>836-836</p> <p>837-837</p> <p>838-838</p> <p>839-839</p> <p>840-840</p> <p>841-841</p> <p>842-842</p> <p>843-843</p> <p>844-844</p> <p>845-845</p> <p>846-846</p> <p>847-847</p> <p>848-848</p> <p>849-849</p> <p>850-850</p> <p>851-851</p> <p>852-852</p> <p>853-853</p> <p>854-854</p> <p>855-855</p> <p>856-856</p> <p>857-857</p> <p>858-858</p> <p>859-859</p> <p>860-860</p> <p>861-861</p> <p>862-862</p> <p>863-863</p> <p>864-864</p> <p>865-865</p> <p>866-866</p> <p>867-867</p> <p>868-868</p> <p>869-869</p> <p>870-870</p> <p>871-871</p> <p>872-872</p> <p>873-873</p> <p>874-874</p> <p>875-875</p> <p>876-876</p> <p>877-877</p> <p>878-878</p> <p>879-879</p> <p>880-880</p> <p>881-881</p> <p>882-882</p> <p>883-883</p> <p>884-884</p> <p>885-885</p> <p>886-886</p> <p>887-887</p> <p>888-888</p> <p>889-889</p> <p>890-890</p> <p>891-891</p> <p>892-892</p> <p>893-893</p> <p>894-894</p> <p>895-895</p> <p>896-896</p> <p>897-897</p> <p>898-898</p> <p>899-899</p> <p>900-900</p> <p>901-901</p> <p>902-902</p> <p>903-903</p> <p>904-904</p> <p>905-905</p> <p>906-906</p> <p>907-907</p> <p>908-908</p> <p>909-909</p> <p>910-910</p> <p>911-911</p> <p>912-912</p> <p>913-913</p> <p>914-914</p> <p>915-915</p> <p>916-916</p> <p>917-917</p> <p>918-918</p> <p>919-919</p> <p>920-920</p> <p>921-921</p> <p>922-922</p> <p>923-923</p> <p>924-924</p> <p>925-925</p> <p>926-926</p> <p>927-927</p> <p>928-928</p> <p>929-929</p> <p>930-930</p> <p>931-931</p> <p>932-932</p> <p>933-933</p> <p>934-934</p> <p>935-935</p> <p>936-936</p> <p>937-937</p> <p>938-938</p> <p>939-939</p> <p>940-940</p> <p>941-941</p> <p>942-942</p> <p>943-943</p> <p>944-944</p> <p>945-945</p> <p>946-946</p> <p></p></div>
------------	---




<p>対象 誤</p>	<p>設計図面(383・385/667) 落橋防止構造・横変位拘束構造図</p> <div data-bbox="300 264 1385 1025"> <p>小種川第一橋 P8橋脚(P7側) 落橋防止構造・横変位拘束構造図(その4) S=1/20 落橋防止構造 P-3148(600)【上り】、P-3199(600)【下り】 横変位拘束構造 B4【上り】、B5【下り】</p> <p>上部工取付プレート P8橋脚(P7側)上り線、下り線：横変位拘束装置 金物詳細図</p> <p>アンカーボルト詳細図</p> <p>下部工取付プレート</p> <p>アンカーボルト寸法修正</p> <p>383 / 667</p> </div>
<p>正</p>	<p>小種川第一橋 P8橋脚(P7側) 落橋防止構造・横変位拘束構造図(その4) S=1/20 落橋防止構造 P-3148(600)【上り】、P-3199(600)【下り】 横変位拘束構造 B4【上り】、B5【下り】</p> <p>上部工取付プレート P8橋脚(P7側)上り線、下り線：横変位拘束装置 金物詳細図</p> <p>アンカーボルト詳細図</p> <p>下部工取付プレート</p> <p>アンカーボルト寸法修正</p> <p>383 / 667</p>
<p>備考</p>	<p>アンカーボルト 寸法修正</p>

設計図面(395・396/667)落橋防止構造・横変位拘束構造図



ブラケット 寸法修正

設計図面(405・406/667)構造物掘削図

[illegible]

不要な線・不要な旗上げ削除

設計図面(464・470・533・539・551・/667)縁端拡幅補強詳細図



かぶり長 追記

対象 誤	<div>設計図面(464・470・479・539/667) 縁端拡幅補強詳細図</div> <div><div>岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div><div>J-J P18橋脚-断面図</div><div>K-K P18橋脚-断面図</div><div>L-L P18橋脚-断面図</div><div>M-M P18橋脚-断面図</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=1:10</div><div>位置図</div></div><div><div>図面番号 464 / 667</div><div>図面名称 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div><div>図面内容 縁端拡幅工 B</div><div>図面作成 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div><div>図面確認 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div></div></div></div>
正	<div><div>岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div><div>J-J P18橋脚-断面図</div><div>K-K P18橋脚-断面図</div><div>L-L P18橋脚-断面図</div><div>M-M P18橋脚-断面図</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=1:10</div><div>位置図</div></div><div><div>図面番号 464 / 667</div><div>図面名称 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div><div>図面内容 縁端拡幅工 B</div><div>図面作成 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div><div>図面確認 岩根西高架橋(上り線) P18橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2)</div></div></div></div>
備考	<div>ピッチ表記 修正</div>

対象 誤	<div>設計図面(467・479・536・548/667) 縁端拡幅補強詳細図</div> <div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S=4:10</div><div><div>位置図</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div></div><div><div>467 / 667</div><div><div>岩根西高架橋(上り線) P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</div><div><div>J-J P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>K-K P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>L-L P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div><div>N-N P19橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125</div></div><div><div>アンカー部詳細図 S</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
---------	--

<div data-bbox="196 163 252 235" data-label="Text"> <p>対象 誤</p> </div>	<div data-bbox="280 163 1428 190" data-label="Section-Header"> <p>設計図面(479・548/667) 縁端拡幅補強詳細図</p> </div> <div data-bbox="300 264 1407 1025" data-label="Figure"> <p>岩根西高架橋(上り線) P25橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</p> <p>479 / 667</p> <p>アンカー部詳細図 S=1:10</p> <p>位置図</p> <p>479 / 667</p> </div>
<div data-bbox="196 1086 252 1108" data-label="Text"> <p>正</p> </div>	<div data-bbox="300 1126 1407 1888" data-label="Figure"> <p>岩根西高架橋(上り線) P25橋脚縁端拡幅補強詳細図(その2) S=1:125 縁端拡幅工 B</p> <p>479 / 667</p> <p>アンカー部詳細図 S=1:10</p> <p>位置図</p> <p>479 / 667</p> </div>
<div data-bbox="164 1971 252 2004" data-label="Text"> <p>備考</p> </div>	<div data-bbox="280 1948 794 1971" data-label="Text"> <p>既設鉄筋配筋位置 修正 ・ 不要な断面 削除</p> </div>

対象 誤	<div>設計図面(561/667) 落橋防止構造図</div> <div><div>岩根西高架橋 P16橋脚 (P15側) 落橋防止構造図 (その5) S=1:20 落橋防止構造 P-2374(600) P16橋脚 (P15側) : 下部エブラケット詳細図</div><div><div>1-1</div><div>2-2</div><div>3-3</div><div>4-4</div><div>アンカーボルト詳細図 S=1:10</div><div><div>注記</div><div>1. 材料は全断面に亘り適用する。 2. 材料の公差は、公差範囲内に収まるものとする。 3. 材料は、点検・修理時に交換する。 4. 材料は、点検・修理時に交換する。 5. 材料は、点検・修理時に交換する。 6. 材料は、点検・修理時に交換する。 7. 材料は、点検・修理時に交換する。 8. 材料は、点検・修理時に交換する。 9. 材料は、点検・修理時に交換する。 10. 材料は、点検・修理時に交換する。</div><div><table><tr><th>材料</th><th>規格</th><th>寸法</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>16-Steel Bolt</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Nut</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Washer</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Plate</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></div></div></div></div>	材料	規格	寸法	単位	数量	16-Steel Bolt	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Nut	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Washer	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Plate	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1
材料	規格	寸法	単位	数量																						
16-Steel Bolt	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Nut	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Washer	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Plate	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
正	<div><div>岩根西高架橋 P16橋脚 (P15側) 落橋防止構造図 (その5) S=1:20 落橋防止構造 P-2374(600) P16橋脚 (P15側) : 下部エブラケット詳細図</div><div><div>1-1</div><div>2-2</div><div>3-3</div><div>4-4</div><div>アンカーボルト詳細図 S=1:10</div><div><div>注記</div><div>1. 材料は全断面に亘り適用する。 2. 材料の公差は、公差範囲内に収まるものとする。 3. 材料は、点検・修理時に交換する。 4. 材料は、点検・修理時に交換する。 5. 材料は、点検・修理時に交換する。 6. 材料は、点検・修理時に交換する。 7. 材料は、点検・修理時に交換する。 8. 材料は、点検・修理時に交換する。 9. 材料は、点検・修理時に交換する。 10. 材料は、点検・修理時に交換する。</div><div><table><tr><th>材料</th><th>規格</th><th>寸法</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>16-Steel Bolt</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Nut</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Washer</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr><tr><td>16-Steel Plate</td><td>S55 (JIS B 1177)</td><td>1000</td><td>個</td><td>1</td></tr></table></div></div></div></div>	材料	規格	寸法	単位	数量	16-Steel Bolt	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Nut	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Washer	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1	16-Steel Plate	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1
材料	規格	寸法	単位	数量																						
16-Steel Bolt	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Nut	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Washer	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
16-Steel Plate	S55 (JIS B 1177)	1000	個	1																						
備考	アンカーボルト長 修正(縁端拡幅分考慮)																									

対象	設計図面(568/667) 落橋防止構造図
誤	<div><div>岩根西高架橋 P21橋脚 落橋防止構造図(その3) S=1:20 落橋防止構造 P-1647(600) P21橋脚：上部エブラケット詳細図</div><div><div>ブラケット詳細図</div><div>1-1</div><div>4-4</div><div>3-3</div><div>2-2</div><div>5-5</div><div>アンカーボルト詳細図 S=1:10</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div><div>材料表</div></div></div>

<div data-bbox="196 163 252 235" data-label="Text"> <p>対象誤</p> </div>

<div data-bbox="193 163 253 237" data-label="Text"> <p>対象 誤</p> </div>	<div data-bbox="280 163 1426 1075" data-label="Complex-Block"> <div data-bbox="280 163 1426 208" data-label="Page-Header"> <div>設計図面(608、609、656/667) 足場工図</div> </div> <div data-bbox="280 208 1426 1075" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 208 1426 257" data-label="Text"> <div>金田高架橋 足場工図 (その2)</div> <div>S=1/250</div> <div>609 / 667</div> </div> <div data-bbox="280 257 1426 1075" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 257 1426 302" data-label="Text"> <div>橋脚補強 足場工図</div> <div>A2 (上下)</div> </div> <div data-bbox="280 302 1426 1075" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 302 1426 1075" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 302 1426 347" data-label="Text"> <div>正面図</div> <div>下り線</div> <div>上り線</div> </div> <div data-bbox="280 347 1426 560" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="280 560 1426 604" data-label="Text"> <div>平面図</div> </div> <div data-bbox="280 604 1426 1075" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="280 1075 1426 1120" data-label="Text"> <div>側面図</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
<div data-bbox="193 1086 253 1108" data-label="Text"> <p>正</p> </div>	<div data-bbox="280 1075 1426 1942" data-label="Complex-Block"> <div data-bbox="280 1075 1426 1120" data-label="Page-Header"> <div>金田高架橋 足場工図 (その2)</div> <div>S=1/250</div> <div>609 / 667</div> </div> <div data-bbox="280 1120 1426 1942" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 1120 1426 1164" data-label="Text"> <div>橋脚補強 足場工図</div> <div>A2 (上下)</div> </div> <div data-bbox="280 1164 1426 1942" data-label="Figure"> <div data-bbox="280 1164 1426 1209" data-label="Text"> <div>正面図</div> <div>下り線</div> <div>上り線</div> </div> <div data-bbox="280 1209 1426 1422" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="280 1422 1426 1467" data-label="Text"> <div>平面図</div> </div> <div data-bbox="280 1467 1426 1942" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="280 1942 1426 1986" data-label="Text"> <div>側面図</div> </div> </div> </div> </div>
<div data-bbox="165 1971 253 2000" data-label="Text"> <p>備考</p> </div>	<div data-bbox="280 1942 1426 2085" data-label="Text"> <div>足場工数量 修正</div> </div>