

質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月7日	内訳明細書	14/29		種目番号2020 番号8 クロスゲートの設置期間が18か月とありますが、番号6仮囲いと同一設置期間10ヶ月の誤記ではないでしょうか。ご教示ください。	内訳明細書に記載のとおりです。
2	4月7日	設計図	20		共通 図面番号20 仮設職員通路の設置及び撤去作業の作業時間は特記仕様書3-1-1-3に記載の5時～22時の範囲内の他に制限はありますか。 又、INレーン2ヶ所同時作業は可能でしょうか。ご教示ください。	作業時間については特記仕様書第3編1-1-3のとおりです。 入口レーン2ヶ所同時作業は不可です。
3	4月7日	設計図	K-01 K10S-01		(撤去設計)解体特記仕様書1において、既存杭について「存置」の仕様ですが、浄化槽の既存杭の存置について、杭の存置については、基礎・底版より上部の躯体の撤去を見込むとの解釈で宜しいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりです。
4	4月7日	入札者に対する指示書	5	2-[7]-③	工事予定箇所の調査等について、「契約担当部署」宛に連絡の上、その指示に従って下さいとあります。現地調査の予定調整のご連絡先およびご担当者様等をご教示下さい。	入札公告1-6に記載されている契約担当部署にお問い合わせください。