

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 10:00~10:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大林道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 11:00~11:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：ガイアート・地崎道路 圏央道つくば牛久舗装工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 13:30~14:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：世紀東急工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 14：30～15：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：大成ロテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 15:30~16:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：東亜道路工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月9日（金） 16:30~17:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：常盤工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月12日（月） 10:00～10:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：株式会社NIPPO

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月12日（月） 11:00～11:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：日本道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	



## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月12日（月） 13：30～14：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：福田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月12日（月） 14：30～15：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：フジタ道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年6月12日（月） 15：30～16：00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 圏央道・外環建設チーム チームリーダー つくば工事事務所 舗装工事班 工事長
	技術提案書提出者：前田道路株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	