

上信越自動車道 西屋敷第二橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 西屋敷第二橋補修工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 佐久市 岩村田 (KP 71.3 )  
(至) 長野県 小諸市 西原 (KP 82.1 )

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容

ひび割れ注入工 約100m

断面修復工 約10,000L

はく落防止対策工 約3,000m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 6年 2月 1日 ~ 至 令和 8年 2月 19日 ( 750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 西屋敷第二橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	83,817,366	
構造物補修工	式	1	34,562,873	ひび割れ注入工 64 m 断面修復工 10,231 L その他 10,231 L コンクリート表面処理工 2,640 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	45,416,452	B 2,651 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	3,838,041	コンクリート表面被覆工 427 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	78,150,013	
その他附帯工	式	1	42,253,763	(F) 9 m <sup>3</sup> (M) 0.48 m <sup>3</sup> A 32 箇所
交通規制工	式	1	2,476,250	車線規制 L×N×M 14 回
交通保安要員	式	1	33,420,000	交通監視員 1,237 人・日
目的物工事費 計	式	1	161,967,379	
仮設工事費	式	1	40,291,350	
その他	式	1	0	仮設材運搬費 1 式
準備工事費	式	1	229,130	工事用道路費 1 式 作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	39,933,494	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (標準型側面) 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式 昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	128,726	仮囲い費 1 式
直接工事費 計	式	1	202,258,729	
共通仮設費	式	1	26,344,760	
共通仮設費	式	1	152,760	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	26,192,000	
現場管理費	式	1	84,514,000	
間接工事費 計	式	1	110,858,760	
工事原価	式	1	313,117,489	
一般管理費等	式	1	45,932,511	
工事価格	式	1	359,050,000	

積 算 内 訳 書

工 事 名	上信越自動車道 西屋敷第二橋補修工事
-------	--------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳