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5

図面（軟弱地盤対策工）
7/54～8/54
金抜設計書　B-3頁

ペーパードレーンが90,549ｍ計上されていますが、これは（地盤高
～改良下端）×本数でしょうか、それとも（施工基面～改良下端）
×本数でしょうか。　どちらも合計数量が90,549ｍになりません
が、どのような計算を行っているのでしょうか。

6月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりまし
たご質問について回答いたします。
金抜設計書の記載に誤りがありました。上記については設計図書を
訂正いたします。

7

特記仕様書 P26
金抜設計書　B-2～3頁

特記仕様書 24-14 ＲＣ頂版工の(2)種別にて、摘要欄に鉄筋、型
枠、アンカー、ゴム沓、ガス管、目地材、コンクリート打設、養生
含むと記載がありますが、数量を見ると型枠は「型わくＣ
（1,711m2）」鉄筋は「鉄筋Ａ（84.14ｔ）」に含まれるので二重計
上ではないでしょうか。

6月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりまし
たご質問について回答いたします。
金抜設計書の記載に誤りがありました。上記については設計図書を
訂正いたします。

16

金抜設計書　B-2 「8-(1) コンクリート Ｄ１－１」56m3について、函渠工図面の数
量表より函渠の均しコンクリート35.9m3は確認できますが、それ以
外の約20m3はどこで使用されるのでしょうか。使用箇所及び数量を
ご教示下さい。

6月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりまし
たご質問について回答いたします。
金抜設計書の記載に誤りがありました。上記については設計図書を
訂正いたします。

質問に対する回答書

件名）常磐自動車道　つくばみらいスマートIC工事


