

交渉概要書

工事名	横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年7月18日（火） 13:30～14:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 建設課 課長 横浜工事事務所 上郷桂台工事区 工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年7月18日（火） 15:00～16:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 建設課 課長 横浜工事事務所 上郷桂台工事区 工事長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年7月18日（火） 16:30～17:30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 建設課 課長 横浜工事事務所 上郷桂台工事区 工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	

交渉概要書

工事名	横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事
ヒアリング（交渉）日時	令和5年7月19日（水） 13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 技術部 専任役 建設事業部 建設課 課長 横浜工事事務所 上郷桂台工事区 工事長
	技術提案書提出者：東亜建設工業株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
特になし	