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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

八戸自動車道 Ｒ５八戸管内塩分量調査

岩手県二戸郡一戸町楢山平船向（一戸ＩＣ）

青森県八戸市根城 （八戸ＪＣＴ）

現地踏査 １式

試料採取Ａ １１８箇所

試料分析Ａ ７０８試料

試料分析Ｂ ３９試料

報告書作成 １式

打合せ １式

自 令和  5年 10月 13日 ～ 至 令和  6年  7月  8日 ( 270日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         9,342,554
現地踏査 式           1
試料採取Ａ 箇所         118
試験分析Ａ 試料         708
試験分析Ｂ 試料          39
報告書作成 式           1
打合せ 式           1
交通費･日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         4,337,446

合計 式           1        13,680,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

八戸自動車道 Ｒ５八戸管内塩分量調査調査等業務名


