

上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
土工	式	1	16,170,181				
掘削工	式	1	12,797,220	捨土掘削 土砂	1,178	m ³	1,178 m ³
盛土工	式	1	3,372,961	盛土工 A	563	m ³	563 m ³
用・排水構造物	式	1	28,264,456				
用排水工	式	1	25,221,765	場所打ち用排水溝	250	m	250 m
				仮排水溝	471	m	471 m
管渠工	式	1	966,978	用排水管	18	m	18 m
集水ます工	式	1	2,075,713	集水ます	19	箇所	19 箇所
コンクリート構造物工	式	1	692,341				
コンクリート工	式	1	687,945	コンクリート C 1 - 1	19	m ³	19 m ³
型わく工	式	1	4,396	型わく D	1	m ²	1 m ²
舗装工	式	1	473,614,616				
粒状路盤工	式	1	1,628,002	下層路盤	792	m ²	792 m ²
オーバーレイ工	式	1	132,848,808	オーバーレイ工 t = 4 cm	12,301	m ²	38,144 m ² 25,843 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	183,371,269	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	25,924	m ²	25,924 m ²
レベリング工	式	1	83,171,270	アスファルト安定処理混合物	5,447	t	5,447 t
その他舗装工	式	1	14,510,635	A B A			456 m ³ 22 m ³ 2,099 m
床版防水工	式	1	58,084,632	床版防水工 B 1	4,842	m ²	4,842 m ²
造園工	式	1	6,040,883				
舗装工	式	1	6,040,883	インターロッキングブロック舗装	715	m ²	715 m ²
交通安全施設工	式	1	5,611,678				
防護柵工	式	1	1,821,412	ガードレール G r - A	46	m	152 m 106 m
げん（眩）光防止施設工	式	1	2,947,272	げん（眩）光防止板	148	基	148 基
防護柵改良工	式	1	842,994	ガードレール A	233	m	233 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
交通管理施設工	式	1	23,731,412					
標識工	式	1	12,910,636	基礎ぐい			76	m
				鋼管ぐい	76	m		
				標識柱			23	基
				A 1	5	基	8	基
				D 1	10	基		
				標識板 (反射式)			95	m ²
				A	95	m ²		
路面標示工	式	1	8,494,672	路面標示標準型			7,093	m
				A 1	2,552	m	4,541	m
				路面標示標準型 (m ²)			2,364	m ²
				C 1	2,364	m ²		
車線分離標	式	1	1,422,220	車線分離標			89	基
					89	基		
標識柱撤去工	式	1	557,290	標識柱撤去工			29	基
					29	基		
標識板撤去工	式	1	346,594	標識板撤去工 (m ²)			70	m ²
					70	m ²		
雑工	式	1	202,564,020					
縁石工	式	1	8,783,934	工場製コンクリート縁石			1,251	m
					1,251	m		
コンクリートシール工	式	1	2,034,160	コンクリートシール			470	m ²
					470	m ²		
構造物等取壊し工	式	1	33,629,909	コンクリート構造物取壊し			226	m ³
					226	m ³		
				アスファルト舗装版取壊し			31,822	m ²
					31,822	m ²		
				コンクリート舗装版取壊し			458	m ²
					458	m ²		
その他附帯工	式	1	111,283,354	A			2,292	m ²
				B			5,878	m ²
				A			195	m ²
				B			342	m ²
				C			542	m ²
				D			71	m ²
				A			10	枚
				B			4	枚
				A			4	箇所
				B			366	箇所
				C			92	箇所
				矢印板			45	箇所
				嵩上げ工			2	箇所

積 算 内 訳 書

工 事 名	上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事		
-------	------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識柱 A	9 基
				標識板 A	10 m ²
				B	8 m
				C	9 m
				D	9 m
				E	153 基
				F (T)	10 m
				F (S)	1 箇所
				G	47 箇所
				H	50 m
				クッションドラム (Φ580)	1 箇所
				A	7 基
				A	2 箇所
				B	24 m ²
				B	400 m ²
				繊維シート工 A	728 m ²
				A	8,342 m
				B	516 m
				A	4 箇所
交通規制工	式	1	27,660,953	車線規制 L×N×M	98 回
				交通規制工	8 回
交通保安要員	式	1	19,171,710	交通監視員	740 人・日
				交通誘導警備員B	200 人・日
目的物工事費 計	式	1	756,689,587		
仮設工事費	式	1	9,192,531		
その他	式	1	772,329	有料道路料金費	1 式
雑工事費	式	1	8,420,202	残アスファルト合材等の取り除き費	1 式
				事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	765,882,118		
共通仮設費	式	1	121,528,308		
共通仮設費	式	1	34,995,308	工事用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
率計上分	式	1	86,533,000		
現場管理費	式	1	171,104,000		
間接工事費 計	式	1	292,632,308		

