

東北自動車道 菅生地区附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 菅生地区附帯工工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 村田町
(至) 宮城県 村田町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切土量 約 3,000m³

田面復旧 約 4,600m²

5. 期 間 自 令和 5年 7月 28日 ~ 至 令和 6年 3月 23日 (240日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 菅生地区附帯工工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	15,750,312	
掘削工	式	1	15,750,312	捨土掘削 土砂 2,872 m ³ 2,872 m ³
用・排水構造物	式	1	72,233	
管渠工	式	1	72,233	地下排水工 17 m 17 m
雑工	式	1	2,204,421	
コンクリートシール工	式	1	114,768	コンクリートシール 18 m ² 18 m ²
その他附帯工	式	1	1,832,403	A 4,600 m ² A 1 箇所
交通保安要員	式	1	257,250	交通誘導警備員A 14 人・日 14 人・日
目的物工事費 計	式	1	18,026,966	
仮設工事費	式	1	54,459	
準備工事費	式	1	54,459	工事用進入路設置撤去費 1 式
直接工事費 計	式	1	18,081,425	
共通仮設費	式	1	2,594,941	
共通仮設費	式	1	170,941	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	2,424,000	
現場管理費	式	1	4,559,000	
間接工事費 計	式	1	7,153,941	
工事原価	式	1	25,235,366	
一般管理費等	式	1	3,845,634	
工事価格	式	1	29,081,000	