

積算内訳書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設実施設計

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県狭山市
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

5. 施工内容 本業務は、首都圏中央連絡自動車道 狭山PA改築に伴う休憩施設の新築を行うための実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 5年 8月 10日 ～ 至 令和 6年 8月 3日 (360日間)

