

常磐自動車道 水戸 I C 管理用施設改良設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 水戸 I C 管理用施設改良設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県 水戸市 大塚町
(至) 茨城県 水戸市 加倉井町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 地形詳細測量 3.710万m²
舗装設計 平面図作成 1枚
舗装設計 縦断図作成 0.381 k m
舗装設計 横断図作成 0.739 k m
舗装設計 数量表作成 1式
舗装設計 詳細図作成 14枚
標識設計 移設検討 1箇所
附帯工設計 取付付替道路設計 2箇所
附帯工設計 擁壁工設計 1断面
附帯工設計 詳細図作成 3枚

5. 期 間 自 令和 5年 8月 11日 ~ 至 令和 6年 1月 7日 (150日間)

調査等業務名	常磐自動車道 水戸 I C 管理用施設改良設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
測量業務				
地形測量	式	1	927,413	
詳細測量 作業計画	式	1		
詳細測量	万㎡	3.71		
交通誘導員B	人・日	6		
測量業務 打合せ	式	1	132,800	
打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	154,259	
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (詳細測量)	式	1		
諸経費	式	1	1,006,797	
標識設計				
基本設計	式	1	20,928	
標識設計 標識移設検討	箇所	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,629,118	
附帯工設計 取付付替水路設計 (延長50mまで)	箇所	1		
附帯工設計 取付付替水路設計 (延長50～100mまで)	箇所	1		
附帯工設計 擁壁工設計 詳細設計 大型ブロック積擁壁	断面	1		
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	3		
舗装設計 詳細図作成等	枚	14		
舗装設計				
舗装設計	式	1	1,124,762	
現地踏査	式	1		
舗装設計 1/1000平面図	枚	1		
舗装設計 縦断図作成	km	0.381		
舗装設計 数量表作成	式	1		
連絡等施設設計				
詳細設計 (PA)	式	1	313,843	
舗装設計 横断図作成	km	0.739		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	443,300	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	367,329	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,978,742	
一般管理費等	式	1	4,770,709	
合計	式	1	15,870,000	