
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
   

質問書に対する回答 
（契約件名） 北広島管理事務所管内 のり面補修設計  

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 備考 

1 

現地踏査ですが、「附帯工設計 現地踏査」の歩掛を準用と

考えてよろしいでしょうか。また、踏査日数は対象箇所が 8

箇所以上あることから、3.75 日と考えてよろしいでしょう

か。移動手段ですが、のり面補修設計箇所については指定

された車両により現地確認とあります。ライトバン費用、

高速道路利用料は見込まれていますでしょうか。切土のり

面対策検討及び社台地区流末水路検討では、監督員と現地

同行と記載がありますが、移動手段はライトバンと考えて

よろしいでしょか。また高速道路利用料もみこまれていま

すでしょうか。ご教示願います。 

貴社の計画に基づき、調査等積算基準(令和４年

度版)に記載の通り必要な費用を計上してくださ

い。 

また、高速道路利用料については見込んでおり

ます。 

 

2 

作業内容は「附帯工設計 詳細図作成等 のり面工詳細図

作成 普通 4 枚」相当と記載されておりますが、検討箇所

12 箇所分でしょうか。それとも 1 箇所毎に「普通 4 枚」

相当でしょうか。 

ご教示願います。 

12 箇所分の検討作業が「普通４枚」相当となり

ます。 
 

3 

本業務での積算基地は北海道庁と考えてよろしいでしょう

か。ご教示願います。 

貴社の計画に基づき、調査等積算基準(令和４年

度版)に記載の通り必要な費用を計上してくださ

い。 

 

以   上 


