

積算内訳書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

積算内訳書

工種・名称・細目	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費					
受配電設備設計				363,575	
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）受電地点・引込方法等 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）設備容量・電圧等 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）主回路結線方式 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）使用主機器 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）直流電源設備 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）電線路 基本完成後詳細	箇所	1			
高圧受配電設備設計（パーキングエリア）受変電室規模 基本完成後詳細	箇所	1			
照明設備設計				335,129	
道路照明設備設計（パーキングエリア）TYPE A 概略完成後詳細	箇所	1			
可変式道路情報板設備設計				205,644	
可変式道路情報板設備設計 設置位置 基本完成後詳細	箇所	12			
可変式道路情報板設備設計 情報板・監視制御盤 基本完成後詳細	箇所	12			
可変式道路情報板設備設計 配線・電源 基本完成後詳細	箇所	12			

積算内訳書

工種・名称・細目	単位	数量	単価	金額	摘要
防災拡声放送設備設計				363,092	
防災拡声放送設備設計 各種機器仕様 基本完成後詳細	箇所	2			
防災拡声放送設備設計 機器配置 基本完成後詳細	箇所	2			
防災拡声放送設備設計 構内伝送路 基本完成後詳細	箇所	2			
防災拡声放送設備設計 伝送方式 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計				1,851,160	
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) (カメラ配置) 基本完成後詳細	台	30			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 制御・伝送機器配置 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 各種機器仕様 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 制御方式 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 伝送方式 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 構内伝送路 基本完成後詳細	箇所	12			
CCTV設備設計 (休憩施設混雑情報板) 画像処理装置 基本完成後詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (明り部用CCTV設備) (カメラ配置) 詳細	台	2			
CCTV設備設計 (明り部用CCTV設備) 制御・伝送機器配置 詳細	箇所	1			
CCTV設備設計 (明り部用CCTV設備) 各種機器仕様 詳細	箇所	1			

積算内訳書

工種・名称・細目	単位	数量	単価	金額	摘要
CCTV設備設計（明り部用CCTV設備） 構内伝送路 詳細	箇所	2			
伝送交換設備設計				1,048,193	
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 端末設備配置 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 伝送設備 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 交換設備 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 監視・制御設備 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 直流電源設備 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 機器配置及び室内広さ 基本完成後詳細	箇所	1			
伝送交換設備設計（ローカル伝送設備） 構内伝送路 基本完成後詳細	箇所	1			
非常電話設備設計				187,032	
非常電話設備設計 設置位置 基本完成後詳細	箇所	2			
非常電話設備設計 配線・電源 基本完成後詳細	箇所	2			
情報ターミナル設備設計				388,115	
情報ターミナル設備設計 端末装置 基本完成後詳細	箇所	1			
情報ターミナル設備設計 機器配置 基本完成後詳細	箇所	2			
情報ターミナル設備設計 配線・電源 基本完成後詳細	箇所	2			

積算内訳書

工種・名称・細目	単位	数量	単価	金額	摘要
情報ターミナル設備設計 空調和設備 基本完成後詳細	箇所	1			
電力系遠方監視制御設備設計				400,577	
電力系遠方監視制御設備設計(子局・孫局) 監視・制御・計測等項目 基本完成後詳細	箇所	1			
電力系遠方監視制御設備設計(子局・孫局) 伝送方式 基本完成後詳細	箇所	1			
電力系遠方監視制御設備設計(子局・孫局) 各種機器仕様 基本完成後詳細	箇所	1			
電力系遠方監視制御設備設計(子局・孫局) 伝送路 基本完成後詳細	箇所	1			
電力系遠方監視制御設備設計(子局・孫局) 機器配置及び室内広さ 基本完成後詳細	箇所	1			
通信線路工事設計				617,113	
通信線路工事設計 基本完成後詳細	km	1			
通信土木工事設計				1,148,119	
通信土木工事設計 基本完成後詳細	km	1			
現地調査	式	1		117,400	
中間打合せ・業務内容確認検査・最終打合せ	式	1		418,900	
仕様書作成	式	1		288,860	

積算内訳書

工種・名称・細目	単位	数量	単価	金額	摘要
直接経費				34,870	
交通費・日当・宿泊費（現地調査）	式	1			
交通日・日当（中間・業務内容確認検査）	式	1			
その他原価	式	1		4,163,874	
一般管理費等	式	1		6,418,347	
合計				18,350,000	