

横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

京浜管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事発注用図面作成

2. 路線名 横浜新道 (国道1号区間)

横浜新道 (国道16号区間)

3. 施工箇所 (自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町 (KP4.3)

(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町 (KP5.9)

(自) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区藤塚町 (KP0.0)

(至) 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町 (KP1.2)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

| | | |
|---------|------------|------|
| 4. 施工内容 | 現地踏査 | 1式 |
| | 図面修正 | 249枚 |
| | 数量算出 | 233枚 |
| | 塗替工事概略施工検討 | 1式 |
| | 打合せ | 1式 |

5. 期 間 自 令和 5年 9月 14日 ~ 至 令和 6年 5月 10日 (240日間)

| | |
|--------|----------------------------|
| 調査等業務名 | 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事発注用図面作成 |
|--------|----------------------------|

| 工種・名称・細目 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----|-----|------------|----|
| 道路設計 | | | | |
| 概略設計 | 式 | 1 | 657,450 | |
| 道路設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 工事発注用図面作成 | | | | |
| 工事発注用図面作成 | 式 | 1 | 4,466,290 | |
| 図面修正 | 枚 | 249 | | |
| 数量算出 | 枚 | 233 | | |
| 塗替工事概略施工検討 | 式 | 1 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 536,300 | |
| 打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 28,884 | |
| 交通費(現地踏査・打合せ) | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,047,713 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 4,703,363 | |
| 合計 | 式 | 1 | 13,440,000 | |