

質問書に対する回答

件名) 千葉管理事務所管内橋梁耐震補強に関する基本契約 (その4)

No.	質問箇所	質問事項	回答
1 6	想定する業務履行期間	基本契約条件書では、設計業務①の業務開始時期がR 5年度第二四半期予定、設計業務②の業務開始時期がR 6年度第二四半期予定と個別業務では履行期間の目安が記載されておりますが、基本契約業務(その4)全体の履行期間をご教示ください。 例えば、設計業務①の開始予定時期をR 5年度第四半期から開始することは可能でしょうか。	基本契約業務全体の履行期間は定めておりませんが、基本契約条件書に記載の通り、設計業務①の開始時期がR 5年度第2四半期から540日間、設計業務②の開始時期がR 6年度2四半期から540日間を予定しております。
2 5	想定している業務内容	橋梁耐震補強設計 比較検討動的解析 の数量について、設計業務①は2橋、設計業務②は4橋と想定されておりますが、既設橋梁動的解析や耐震補強動的解析の橋数の2倍にされている理由をご教示ください。	比較検討動的解析は、2ケースの動的解析を実施する予定のため、既設橋梁動的解析の橋数の2倍となっております。