

長野管理事務所 協議用資料作成

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 長野管理事務所 協議用資料作成

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道

3. 施工箇所 (自)長野県 坂城町 南条 (KP104.6)
(至)長野県 信濃町 野尻 (KP167.2)

(自)長野県 安曇野市 豊科南 (KP 33.4)
(至)長野県 千曲市 屋代 (KP 75.7)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 協業用資料作成 2 9 枚
技術検討資料作成 3 4 枚
図面修正 9 2 枚

5. 期 間 自 令和 5年 8月 19日 ~ 至 令和 6年 8月 12日 (360日間)

調査等業務名	長野管理事務所 協議用資料作成
--------	-----------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	6,964,869	
協議用資料作成A	枚	12		
協議用資料作成B	枚	17		
技術検討資料作成A	枚	13		
技術検討資料作成B	枚	10		
技術検討資料作成C	枚	11		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,583,252	
図面修正A 1	枚	32		
図面修正A 2	枚	20		
図面修正B 1	枚	20		
図面修正B 2	枚	20		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,074,300	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	264,720	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,181,303	
一般管理費等	式	1	8,111,556	
合計	式	1	23,180,000	