

正誤表の訂正について

令和5年7月10日付けで訂正公告を行った「上信越自動車道 八風山トンネル非常用設備更新工事」に係る正誤表に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、7月10日付けにて掲載した特記仕様書については、正しい内容となっております。

令和5年7月13日

契約責任者

東日本高速道路株式会社 関東支社

支社長 千田 洋一

【訂正内容】

- ・ 正誤表