

上信越自動車道 蓬平のり面詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 蓬平のり面詳細設計

2. 路線名 関越自動車道 上越線

3. 施工箇所 (自) 長野県埴科郡坂城町
(至) 長野県長野市松代町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	設計計画	0.29km
	平面図作成	0.29km
	標準横断図作成	1枚
	横断図作成	0.29km
	用排水設計	0.29km
	数量計算	0.29km
	設計計画	0.29km
	平面図作成	3枚
	透視図・鳥かん図作成	4枚
	工事目的物別数量総括表	1工事
	工事目的物別代価表	1工事
	施工計画作成A	4案
	施工計画作成B	1式
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 5年 8月 11日 ~ 至 令和 6年 3月 7日 (210日間)

調査等業務名	上信越自動車道 蓬平のり面詳細設計
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
詳細設計	式	1	7,328,303	
詳細設計 現地踏査	式	1		
詳細設計 設計計画	km	0.29		
詳細設計 平面図作成	km	0.29		
詳細設計 標準横断図作成	枚	1		
詳細設計 横断図作成	km	0.29		
詳細設計 用排水設計	km	0.29		
詳細設計 数量計算	km	0.29		
施工計画作成A	案式	4		
施工計画作成B	式	1		
協議用図面作成B	式	1	134,651	
協議用図面作成B 設計計画	km	0.29		
協議用図面作成B 平面図作成	枚	3		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,223,100	
附帯工設計 透視図作成	枚	2		
附帯工設計 鳥かん図作成	枚	2		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	132,227	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成	式	1	218,086	
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	528,100	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	122,000	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,150,097	
一般管理費等	式	1	7,983,436	
合計	式	1	22,820,000	