

山形自動車道 風明山トンネル変状対策工検討設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 山形自動車道 風明山トンネル変状対策工検討設計

2. 道路名 山形自動車道

3. 施工箇所 (自) 山形県 西川町 大字睦合 (西川 I C)
(至) 山形県 西川町 大字月山沢 (月山 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1 式
	設計計画検討	1 式
	変状対策工検討A	1 式
	変状対策工検討B	1 式
	変状対策工検討C	1 式
	施工計画検討A	1 式
	施工計画検討B	1 式
	施工計画検討C	1 式
	交通運用計画検討	1 式
	支障物移設検討設計	1 式
	トンネル内舗装補修検討	1 式
	詳細図作成A	4 枚
	詳細図作成B	2 4 枚
	詳細図作成C	3 6 枚
	数量算出	1 式
	設計打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 5年 12月 9日 ~ 至 令和 7年 5月 31日 (540日間)

調査等業務名	山形自動車道 風明山トンネル変状対策工検討設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
トンネル設計				
詳細設計	式	1	30,048,674	
現地踏査	式	1		
設計計画検討	式	1		
変状対策工検討A	式	1		
変状対策工検討B	式	1		
変状対策工検討C	式	1		
施工計画検討A	式	1		
施工計画検討B	式	1		
施工計画検討C	式	1		
交通運用計画検討	式	1		
支障物移設検討設計	式	1		
トンネル内舗装補修検討	式	1		
詳細図作成A	枚	4		
詳細図作成B	枚	24		
詳細図作成C	枚	36		
数量算出	式	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	921,900	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
電算機使用料	式	1		
その他原価	式	1	16,180,055	
一般管理費等	式	1	25,379,371	
合計	式	1	72,530,000	