

東北自動車道 歌内川橋床版更新工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 5年12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 歌内川橋床版更新工事発注用図面作成

2. 路線名 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成  
橋梁上部工 6連

5. 期 間 自 令和 5年 11月 28日 ~ 至 令和 6年 11月 21日 ( 360日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	東北自動車道 歌内川橋床版更新工事発注用図面作成
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
橋梁床版取替設計				
技術業務・直接人件費	式	1	12,402,206	
工事用発注図面作成 橋梁上部工A	連	1		
工事用発注図面作成 橋梁上部工B	連	1		
工事用発注図面作成 橋梁上部工C	連	1		
工事用発注図面作成 橋梁上部工D	連	1		
工事用発注図面作成 橋梁上部工E	連	1		
工事用発注図面作成 橋梁上部工F	連	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	470,591	
工事発注用図面作成 電算機使用料A	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料B	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料C	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料D	式	1		
工事発注用図面作成 電算機使用料E	式	1		
維持関係調査・設計等				
橋梁耐震補強設計	式	1	3,360	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,678,110	
一般管理費等	式	1	10,525,733	
合計	式	1	30,080,000	