

上信越自動車道 豊洲高架橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 豊洲高架橋はく落対策工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 須坂市 井上 (KP 135.066)
(至) 長野県 須坂市 相之島 (KP 140.528)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工	37,000L
はく落防止対策工	12,000m ²

5. 期 間 自 令和 6年 1月 11日 ~ 至 令和 9年 11月 20日 (1410日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 豊洲高架橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	454,223,376	
構造物補修工	式	1	315,166,165	ひび割れ注入工 28 m 断面修復工 30,939 L コンクリート表面処理工 11,610 m ² A 1 32 m ³ A 1 (夜) 0.18 m ³ B 1 4 m ³ A 1 6 m A 252 箇所 A (夜) 3 箇所 B 15 箇所 B (夜) 2 箇所 C 28 箇所
はく落防止対策工	式	1	136,142,041	B 12,005 m ² A 1,876 m ²
表面保護工	式	1	2,915,170	コンクリート表面被覆工 340 m ²
雑工	式	1	27,081,725	
交通保安要員	式	1	27,081,725	交通誘導警備員A 64 人・日 交通誘導警備員B 1,780 人・日
目的物工事費 計	式	1	481,305,101	
仮設工事費	式	1	80,214,935	
準備工事費	式	1	1,038,970	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	79,175,965	足場工費 1 式 移動足場工費 1 式 吊足場工費 (防護型側面) 1 式
直接工事費 計	式	1	561,520,036	
共通仮設費	式	1	60,219,826	
共通仮設費	式	1	474,826	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	59,745,000	
現場管理費	式	1	197,651,000	
間接工事費 計	式	1	257,870,826	
工事原価	式	1	819,390,862	
一般管理費等	式	1	103,159,138	

